
Наименование программного продукта

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Составлен базисно-индексным метод
Основание Дефектная ведомость

Составлен(а) в текущем(базовом) уровне цен  на  кв.  г. (2001г.)

Сметная стоимость (10557) (821,4) тыс. руб.
821,40457 10557,00

в том числе: 
44,18676

8677,29 строительных работ 8677,29 (8677,29) тыс. руб. Средства на оплату труда рабочих 1859,38 (44,19) тыс. руб.
120,21 монтажные работ 120,21 (120,21) тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 4690,56 чел.-ч. 

0,00 оборудование 0,00 (0) тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 35,08 чел.-ч. 
0,00 прочие затраты 0,00 (0) тыс. руб.

на единицу коэффициен
ты

всего с 
учетом 

коэффициент
ов

на единицу коэффициенты всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР10-05-008-03 Демонтаж/Облицовка стен по одинарному металлическому 
каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: 
одним слоем с дверным проемом

100 м2 3,7731

(377,31/100

)

3,7731

МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1.

1 ОТ 734,67 0,8 2217,59 42,08

Приложение №5 к Техническому заданию

Индексы

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

(проектная и (или) иная техническая документация) 

№
п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица

измерения 

Количество

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций
ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗР=0,8; ТЗМ=0,8

Сметная стоимость  в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов 

отсутствующих в СНБ), руб. 

(наименование стройки) 
Лестничные клетки АО "Томскэнергосбыт" по адресу: г. Томск, ул. Котовского, 19

(наименование объекта капитального строительства) 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 105

(наименование конструктивного решения) 
Лестничные клетки АО "Томскэнергосбыт" по адресу: г. Томск, ул. Котовского, 19

  Раздел 1. Демонтажные работы

Quick Smeta версия 6.0.0.2245 (x32)
Наименование редакции сметных нормативов Федеральные единичные расценки - Редакция 2020 г. - Изменения 1-9
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказы Минстроя России от 30.03.2020 №171-172/пр; от 01.06.2020г. №294-295/пр; от 30.06.2020г. №352-353/пр; от 

20.10.2020г. №635-636/пр; от 09.02.2021г. №50-51/пр; от 24.05.2021г. №320-321/пр; от 24.06.2021г. №407-408/пр; от 
14.10.2021г. №745-746/пр; от 20.12.2021г. №961-962/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр 

Нормативный правовой акт об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) 
Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452

Томская область

Томская область



3 ЭМ 57,15 0,8 172,51 15,52

2 в т.ч. ОТм 5,31 0,8 16,03 42,08

01.6.01.02 Листы гипсокартонные м2 112 422,5872

ЗТ чел.-ч 81 0,8 244,49688

ЗТм чел.-ч 0,41 0,8 1,2375768

Итого по расценке 3536,49 2390,09
ФОТ 2233,62

Пр/812-010.0-1 НР (Деревянные конструкции) % 108 1 108 2412,31

Пр/774-010.0_п.16 СП (Деревянные конструкции) % 55 0,85 47 1049,8

Всего по позиции 5852,20

2 ФЕР10-01-012-02 Демонтаж стеновых панелей 100 м2 0,5247

(52,47/100)

0,5247

МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1.

1 ОТ 150,79 0,8 63,3 42,08

3 ЭМ 34,17 0,8 14,34 15,52

2 в т.ч. ОТм 6,03 0,8 2,53 42,08

ЗТ чел.-ч 18,3 0,8 7,681608

ЗТм чел.-ч 0,52 0,8 0,2182752

Итого по расценке 1446,32 77,64
ФОТ 65,83

Пр/812-010.0-1 НР (Деревянные конструкции) % 108 1 108 71,1

Пр/774-010.0_п.16 СП (Деревянные конструкции) % 55 0,85 47 30,94

Всего по позиции 179,68

3 ФЕР10-01-012-02 Обшивка каркасных стен: :отбойных панелей 100 м2 0,1539

(15,39/100)

0,1539

Приказ 421/пр от 04.08.2020, п. 58, 
пп. б

1 ОТ 150,79 1,15 26,69 42,08

3 ЭМ 34,17 1,25 6,57 15,52

2 в т.ч. ОТм 6,03 1,25 1,16 42,08

4 М 1261,36 194,12 7,26

ЗТ чел.-ч 18,3 1,15 3,2388255

ЗТм чел.-ч 0,52 1,25 0,100035

Итого по расценке 1446,32 227,38
ФОТ 27,85

Пр/812-010.0-1 НР (Деревянные конструкции) % 108 1 108 30,08

Пр/774-010.0_п.16 СП (Деревянные конструкции) % 55 0,85 47 13,09

Всего по позиции 270,55

4 ФЕРр62-41-2 Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой 
окраски: с лестниц

100 м2 1,2754

(127,54/100

)

1,2754

1 ОТ 173,94 221,84 42,08

ЗТ чел.-ч 22,3 28,44142

Итого по расценке 173,94 221,84
ФОТ 221,84

Пр/812-096.0-1 НР (Ремонт : малярные работы) % 90 1 90 199,66

Пр/774-096.0 СП (Ремонт : малярные работы) % 46 1 46 102,05

Всего по позиции 523,55

5 ФЕРр59-3-1 Разборка металлических лестничных решеток при весе одного 
метра решетки: до 60 кг

100 м 0,504

(50,4/100)

0,504

1 ОТ 375,56 189,28 42,08

3 ЭМ 5,64 2,84 15,52

4 М 47,37 23,87 7,26

999-9900 Строительный мусор т 2,5 1,26

ЗТ чел.-ч 47,3 23,8392

Итого по расценке 428,57 216
ФОТ 189,28

Пр/812-093.0-1 НР (Ремонт : лестницы, крыльца) % 89 1 89 168,46

Пр/774-093.0 СП (Ремонт : лестницы, крыльца) % 45 1 45 85,18

Всего по позиции 469,64

6 ФЕРр57-3-1 Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых 
материалов

100 м 2,006

(200,6/100)

2,006

1 ОТ 29,41 59 42,08

999-9900 Строительный мусор т 0,11 0,22066

ЗТ чел.-ч 3,77 7,56262

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций
ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗР=0,8; ТЗМ=0,8

При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по 
сметных нормам, включен
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25



Итого по расценке 29,41 59
ФОТ 59

Пр/812-091.0-1 НР (Ремонт : полы) % 89 1 89 52,51

Пр/774-091.0 СП (Ремонт : полы) % 49 1 49 28,91

Всего по позиции 140,42

7 ФЕРр67-4-5 Демонтаж: светильников светодиодных 100 шт 0,26

(26/100)

0,26

1 ОТ 143,48 37,3 42,08

3 ЭМ 2,5 0,65 15,52

2 в т.ч. ОТм 1,08 0,28 42,08

ЗТ чел.-ч 17,89 4,6514

ЗТм чел.-ч 0,08 0,0208

Итого по расценке 145,98 37,95
ФОТ 37,58

Пр/812-101.0-1 НР (Ремонт : электромонтажные работы) % 91 1 91 34,2

Пр/774-101.0 СП (Ремонт : электромонтажные работы) % 48 1 48 18,04

Всего по позиции 90,19

8 ФЕРр56-9-1 Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой 
штукатурки в откосах

100 шт 0,02

(2/100)

0,02

1 ОТ 1437,99 28,76 42,08

3 ЭМ 205,91 4,12 15,52

999-9900 Строительный мусор т 10,5 0,21

ЗТ чел.-ч 179,3 3,586

Итого по расценке 1643,9 32,88
ФОТ 28,76

Пр/812-090.0-1 НР (Ремонт : проемы) % 90 1 90 25,88

Пр/774-090.0 СП (Ремонт : проемы) % 47 1 47 13,52

Всего по позиции 72,28

9 ФЕРр57-2-3 Разборка покрытий полов: из керамических плиток 100 м2 2,4104

(241,04/100

)

2,4104

1 ОТ 595,99 1436,57 42,08

3 ЭМ 45,01 108,49 15,52

2 в т.ч. ОТм 19,44 46,86 42,08

999-9900 Строительный мусор т 5,2 12,53408

ЗТ чел.-ч 69,87 168,414648

ЗТм чел.-ч 1,44 3,470976

Итого по расценке 641 1545,07
ФОТ 1483,43

Пр/812-091.0-1 НР (Ремонт : полы) % 89 1 89 1320,25

Пр/774-091.0 СП (Ремонт : полы) % 49 1 49 726,88

Всего по позиции 3592,20

10 ФЕР11-01-011-03 Демонтаж/Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм 100 м2 2,71

(271/100)

2,71

МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1.

1 ОТ 285,48 0,8 618,92 42,08

3 ЭМ 41,73 0,8 90,47 15,52

2 в т.ч. ОТм 17,15 0,8 37,18 42,08

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 2,04 5,5284

ЗТ чел.-ч 36,6 0,8 79,3488

ЗТм чел.-ч 1,27 0,8 2,75336

Итого по расценке 335,75 709,39
ФОТ 656,1

Пр/812-011.0-1 НР (Полы) % 112 1 112 734,83

Пр/774-011.0_п.16 СП (Полы) % 65 0,85 55 360,86

Всего по позиции 1805,08

11 ФЕР11-01-011-02 Демонтаж/Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения 
толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-
01

100 м2 2,71

(271/100)

2,71

МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1.

1 ОТ 3,49 0,8 7,57 42,08

3 ЭМ 7,56 0,8 16,39 15,52

2 в т.ч. ОТм 2,84 0,8 6,16 42,08

04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м3 0,51 1,3821

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций
ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗР=0,8; ТЗМ=0,8

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций
ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗР=0,8; ТЗМ=0,8



ЗТ чел.-ч 0,44 0,8 0,95392

ЗТм чел.-ч 0,21 0,8 0,45528

Итого по расценке 11,05 23,96
ФОТ 13,73

Пр/812-011.0-1 НР (Полы) % 112 1 112 15,38

Пр/774-011.0_п.16 СП (Полы) % 65 0,85 55 7,55

Всего по позиции 46,89

12 ФЕР46-04-011-02 Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами 
покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе

100 м2 2,71

(271/100)

2,71

1 ОТ 284,35 770,59 42,08

3 ЭМ 23,86 64,66 15,52

999-9900 Строительный мусор т 1,42 3,8482

ЗТ чел.-ч 31,7 85,907

Итого по расценке 308,21 835,25
ФОТ 770,59

Пр/812-040.2-1 НР (Работы при реконструкции зданий и сооружений (разборка отдельных 
конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в 
целом))

% 91 1 91 701,24

Пр/774-040.2 СП (Работы при реконструкции зданий и сооружений (разборка отдельных 
конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в 
целом))

% 52 1 52 400,71

Всего по позиции 1937,20

13 ФЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т 0,51

(51/100)

0,51

1 ОТ 1363 695,13 42,08

999-9900 Строительный мусор т 100 51

ЗТ чел.-ч 188 95,88

Итого по расценке 1363 695,13
ФОТ 695,13

Пр/812-103.0-1 НР (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы) % 92 1 92 639,52

Пр/774-103.0 СП (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы) % 44 1 44 305,86

Всего по позиции 1640,51

14 ФССЦпг01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного 
с погрузкой вручную

1 т груза 51 51 42,98 2191,98 2191,98

Всего по позиции 2191,98 2191,98

15 ФССЦпг03-02-02-010 Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 10 км

1 т груза 51 51 25,85 1318,35 1318,35

Всего по позиции 1318,35 1318,35

Итого прямые затраты по Разделу 1 280715,2

            в том числе
            оплата труда (ОТ) 6372,54 268156,36

            эксплуатация машин и механизмов 481,04

            в том числе 481,04

            эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов 481,04

                        в том числе 481,04

                        оплата труда машинистов (ОТм) 110,2 4637,05

            материальные ресурсы 217,99

            в том числе 217,99

                        материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки 217,99

            перевозка 3510,33 3510,33

Итого ФОТ 6482,74 272793,41

Итого накладные расходы 269539,27 0

Итого сметная прибыль 132272,85 0

Итого по разделу Раздел 1 682527,32

16 ФЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 100 м2 2,7104

(271,04/100

)

2,7104

Приказ 421/пр от 04.08.2020, п. 58, 
пп. б

1 ОТ 282,66 1,15 881,04 42,08

3 ЭМ 43,61 1,25 147,75 15,52

2 в т.ч. ОТм 17,15 1,25 58,11 42,08

При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по 
сметных нормам, включен
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

  Раздел 2. Полы



4 М 8,54 23,15 7,26

04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м3 2,04 5,529216

ЗТ чел.-ч 35,6 1,15 110,963776

ЗТм чел.-ч 1,27 1,25 4,30276

Итого по расценке 334,81 1051,94
ФОТ 939,15

Пр/812-011.0-1 НР (Полы) % 112 1 112 1051,85

Пр/774-011.0_п.16 СП (Полы) % 65 0,85 55 516,53

Всего по позиции 2620,32

17 ФЕР11-01-011-02 Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки 
добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01

100 м2 2,7104

(271,04/100

)

2,7104

Приказ 421/пр от 04.08.2020, п. 58, 
пп. б

1 ОТ 3,49 1,15 10,88 42,08

3 ЭМ 7,56 1,25 25,61 15,52

2 в т.ч. ОТм 2,84 1,25 9,62 42,08

04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м3 0,51 1,382304

ЗТ чел.-ч 0,44 1,15 1,3714624

ЗТм чел.-ч 0,21 1,25 0,71148

Итого по расценке 11,05 36,49
ФОТ 20,5

Пр/812-011.0-1 НР (Полы) % 112 1 112 22,96

Пр/774-011.0_п.16 СП (Полы) % 65 0,85 55 11,28

Всего по позиции 70,73

18 ФССЦ04.3.01.09-0015 Раствор готовый кладочный, цементный, М150 (Полы) м3 6,91152 6,91152 548,3 3980,66 7,26 27512,39

Всего по позиции 3789,59 27512,39

19 ФЕР11-01-058-02 Устройство покрытий на цементном растворе в два цвета из 
керамической плитки: лестничных площадок

100 м2 0,7902

(79,02/100)

0,7902

Приказ 421/пр от 04.08.2020, п. 58, 
пп. б

1 ОТ 2534,43 1,15 2303,11 42,08

3 ЭМ 58,47 1,25 57,75 15,52

2 в т.ч. ОТм 10,89 1,25 10,76 42,08

4 М 1399,1 1105,57 7,26

14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе кг 8,5 6,7167

06.2.02.01 Плитки керамические для полов м2 102 80,6004

ЗТ чел.-ч 279,43 1,15 253,9264239

ЗТм чел.-ч 0,93 1,25 0,9186075

Итого по расценке 3992 3466,44
ФОТ 2313,87

Пр/812-011.0-1 НР (Полы) % 112 1 112 2591,53

Пр/774-011.0_п.16 СП (Полы) % 65 0,85 55 1272,63

Всего по позиции 7330,60

20 ФЕР11-01-058-03 Устройство покрытий на цементном растворе в два цвета из 
керамической плитки: лестничных маршей

100 м2 1,9202

(192,02/100

)

1,9202

Приказ 421/пр от 04.08.2020, п. 58, 
пп. б

1 ОТ 3964,77 1,15 8755,13 42,08

3 ЭМ 59,09 1,25 141,83 15,52

2 в т.ч. ОТм 11,16 1,25 26,79 42,08

4 М 1399,1 2686,55 7,26

14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе кг 8,5 16,3217

06.2.02.01 Плитки керамические для полов м2 112 215,0624

ЗТ чел.-ч 437,13 1,15 965,2835799

ЗТм чел.-ч 0,95 1,25 2,2802375

Итого по расценке 5422,96 11583,51
ФОТ 8781,92

Пр/812-011.0-1 НР (Полы) % 112 1 112 9835,75

Пр/774-011.0_п.16 СП (Полы) % 65 0,85 55 4830,06

Всего по позиции 26249,32

21 Коммерческое предлжоение 
АО "Бест Керамикс" от 

13.06.2023

Керамогранит Kerama marazzi Роверелла беж DL600300R 
600*600

шт 829 829 132

(1150/1,2/7,2

6)

109429,52 7,26 794458,33

При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по 
сметных нормам, включен
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по 
сметных нормам, включен
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по 
сметных нормам, включен
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25



Всего по позиции 109429,52 794458,33

22 Коммерческое предлжоение 
АО "Бест Керамикс" от 

13.06.2023

Клей д/пл Ceresit CM14 Extra 25 кг упак 28 28 99,4

(866/1,2/7,26

)

2783,29 7,26 20206,67

Всего по позиции 2783,29 20206,67

23 Прайс-лист ООО "ДиаманТ" 
от 16.06.2023

Грунтовка Церезит см17 (1 л.) упак 27,104 27,104 24,68

(215/1,2/7,26

)

668,89 7,26 4856,13

Всего по позиции 668,89 4856,13

24 ФЕР11-01-039-04 Устройство плинтусов: из плиток керамических 100 м 2,006

(200,6/100)

2,006

Приказ 421/пр от 04.08.2020, п. 58, 
пп. б

1 ОТ 226,53 1,15 522,58 42,08

3 ЭМ 5,5 1,25 13,79 15,52

2 в т.ч. ОТм 1,38 1,25 3,46 42,08

4 М 96 192,58 7,26

06.2.05.03 Плитки керамические плинтусные м 101 202,606

ЗТ чел.-ч 23,82 1,15 54,950358

ЗТм чел.-ч 0,11 1,25 0,275825

Итого по расценке 328,03 728,95
ФОТ 526,04

Пр/812-011.0-1 НР (Полы) % 112 1 112 589,16

Пр/774-011.0_п.16 СП (Полы) % 65 0,85 55 289,32

Всего по позиции 1607,43

25 Коммерческое предлжоение 
АО "Бест Керамикс" от 

13.06.2023

Керамогранит Kerama marazzi Роверелла беж DL600300R 
600*600

шт 338 338 132

(1150/1,2/7,2

6)

44616,62 7,26 323916,67

Всего по позиции 44616,62 323916,67

Итого прямые затраты по Разделу 2 1730902,31

            в том числе
            оплата труда (ОТ) 12472,74 524852,94

            эксплуатация машин и механизмов 386,73

            в том числе 386,73

            эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов 386,73

                        в том числе 386,73

                        оплата труда машинистов (ОТм) 108,74 4575,45

            материальные ресурсы 165295,76

            в том числе 165295,76

                        материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки 165295,76

Итого ФОТ 12581,48 529428,39

Итого накладные расходы 592959,8 0

Итого сметная прибыль 291185,61 0

Итого по разделу Раздел 2 2615047,72

26 ФЕР15-02-019-04 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей 
(однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей 
толщиной до 10 мм: потолков

100 м2 1,2754

(127,54/100

)

1,2754

Приказ 421/пр от 04.08.2020, п. 58, 
пп. б

1 ОТ 321,92 1,15 472,16 42,08

3 ЭМ 17,97 1,25 28,65 15,52

2 в т.ч. ОТм 10,72 1,25 17,09 42,08

4 М 1,32 1,68 7,26

14.4.01.21 Грунтовка т 0 0

04.3.02.09 Смеси на цементной основе т 0,901 1,1491354

ЗТ чел.-ч 37,74 1,15 55,3536354

ЗТм чел.-ч 0,99 1,25 1,5783075

Итого по расценке 341,21 502,5
ФОТ 489,25

Пр/812-015.0-1 НР (Отделочные работы) % 100 1 100 489,25

Пр/774-015.0_п.16 СП (Отделочные работы) % 49 0,85 42 205,49

При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по 
сметных нормам, включен
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

  Раздел 3. Потолок

При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по 
сметных нормам, включен
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25



Всего по позиции 1197,24

27 Прайс-лист ООО "ДиаманТ" 
от 16.06.2023

Грунтовка Церезит см17 (1 л.) упак 12,7544 12,7544 24,68

(215/1,2/7,26

)

314,76 7,26 2285,16

Всего по позиции 314,76 2285,16

28 Прайс-лист ООО "ДиаманТ" 
от 16.06.2023

Шпатлевка Церезит ст17 упак 1149,1354 1149,1354 10,49

(91,4/1,2/7,2

6)

12055,9 7,26 87525,81

Всего по позиции 12055,90 87525,81

29 ФЕР15-02-019-04 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей 
(однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей 
толщиной до 10 мм: потолков

100 м2 1,2754

(127,54/100

)

1,2754

Приказ 421/пр от 04.08.2020, п. 58, 
пп. б

1 ОТ 321,92 1,15 472,16 42,08

3 ЭМ 17,97 1,25 28,65 15,52

2 в т.ч. ОТм 10,72 1,25 17,09 42,08

4 М 1,32 1,68 7,26

14.4.01.21 Грунтовка т 0 0

04.3.02.09 Смеси на цементной основе т 0,901 1,1491354

ЗТ чел.-ч 37,74 1,15 55,3536354

ЗТм чел.-ч 0,99 1,25 1,5783075

Итого по расценке 341,21 502,5
ФОТ 489,25

Пр/812-015.0-1 НР (Отделочные работы) % 100 1 100 489,25

Пр/774-015.0_п.16 СП (Отделочные работы) % 49 0,85 42 205,49

Всего по позиции 1197,24

30 Прайс-лист ООО "ДиаманТ" 
от 16.06.2023

Грунтовка Церезит см17 (1 л.) упак 12,754 12,754 24,68

(215/1,2/7,26

)

314,75 7,26 2285,09

Всего по позиции 314,75 2285,09

31 Прайс-лист ООО "ДиаманТ" 
от 16.06.2023

Шпатлевка Церезит ст17 упак 1149,1354 1149,1354 10,49

(91,4/1,2/7,2

6)

12055,9 7,26 87525,81

Всего по позиции 12055,90 87525,81

32 ФЕР15-04-007-04 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами 
улучшенная: по сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску

100 м2 1,2754

(127,54/100

)

1,2754

Приказ 421/пр от 04.08.2020, п. 58, 
пп. б

1 ОТ 354,22 1,15 519,54 42,08

3 ЭМ 6,85 1,25 10,92 15,52

2 в т.ч. ОТм 1,28 1,25 2,04 42,08

4 М 123,99 158,14 7,26

14.4.01.02 Грунтовка т 0,022 0,0280588

14.3.02.01 Краска акриловая т 0,033 0,0420882

ЗТ чел.-ч 39,98 1,15 58,6390658

ЗТм чел.-ч 0,11 1,25 0,1753675

Итого по расценке 485,06 688,6
ФОТ 521,58

Пр/812-015.0-1 НР (Отделочные работы) % 100 1 100 521,58

Пр/774-015.0_п.16 СП (Отделочные работы) % 49 0,85 42 219,06

Всего по позиции 1429,24

33 Прайс-лист ООО "ДиаманТ" 
от 16.06.2023

Грунтовка Церезит см17 (1 л.) упак 28,06 28,06 24,68

(215/1,2/7,26

)

692,48 7,26 5027,42

Всего по позиции 692,48 5027,42

34 Прайс-лист ООО "ДиаманТ" 
от 16.06.2023

Шпатлевка Церезит ст17 упак 675,75 675,75 10,49

(91,4/1,2/7,2

6)

7089,48 7,26 51469,63

Всего по позиции 7089,48 51469,63

35 ФССЦ14.3.02.01-0005 Краска LUJA, ТИККУРИЛА л 42,09 42,09 85,77 622,69 7,26 26209,03

Всего по позиции 3610,06 26209,03

При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по 
сметных нормам, включен
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по 
сметных нормам, включен
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25



36 ФЕРм08-03-593-19 Светильник в подвесных потолках 100 шт 0,26

(26/100)

0,26

1 ОТ 936,45 243,48 42,08

3 ЭМ 36,22 9,42 15,52

2 в т.ч. ОТм 5,02 1,31 42,08

4 М 120,73 31,39 7,26

ЗТ чел.-ч 94,4 24,544

ЗТм чел.-ч 0,4 0,104

Итого по расценке 1093,4 284,28
ФОТ 244,79

Пр/812-049.3-1 НР (Электротехнические установки: на других объектах) % 97 1 97 237,45

Пр/774-049.3 СП (Электротехнические установки: на других объектах) % 51 1 51 124,84

Всего по позиции 646,57

37 Прайс-лист ООО "ДиаманТ" 
от 16.06.2023

Светильник Citilux Tao CL712242 LED 216мм белый шт 26 26 655,82

(5713,5/1,2/7

,26)

17051,31 7,26 123792,5

Всего по позиции 17051,31 123792,5

Итого прямые затраты по Разделу 3 460570,7

            в том числе
            оплата труда (ОТ) 1707,34 71844,91

            эксплуатация машин и механизмов 77,64

            в том числе 77,64

            эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов 77,64

                        в том числе 77,64

                        оплата труда машинистов (ОТм) 37,53 1579,1

            материальные ресурсы 53377,53

            в том числе 53377,53

                        материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки 53377,53

Итого ФОТ 1744,87 73424,01

Итого накладные расходы 73115 0

Итого сметная прибыль 31765,11 0

Итого по разделу Раздел 3 565450,81

38 ФЕР15-02-019-03 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей 
(однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей 
толщиной до 10 мм: стен

100 м2 3,7731

(377,31/100

)

3,7731

Приказ 421/пр от 04.08.2020, п. 58, 
пп. б

1 ОТ 277,14 1,15 1202,53 42,08

3 ЭМ 17,03 1,25 80,32 15,52

2 в т.ч. ОТм 10,08 1,25 47,54 42,08

4 М 1,24 4,68 7,26

14.4.01.21 Грунтовка т 0 0

04.3.02.09 Смеси на цементной основе т 0,85 3,207135

ЗТ чел.-ч 32,49 1,15 140,9762219

ЗТм чел.-ч 0,93 1,25 4,38622875

Итого по расценке 295,41 1287,53
ФОТ 1250,07

Пр/812-015.0-1 НР (Отделочные работы) % 100 1 100 1250,07

Пр/774-015.0_п.16 СП (Отделочные работы) % 49 0,85 42 525,03

Всего по позиции 3062,63

39 Прайс-лист ООО "ДиаманТ" 
от 16.06.2023

Грунтовка Церезит см17 (1 л.) упак 37,731 37,731 24,68

(215/1,2/7,26

)

931,15 7,26 6760,14

Всего по позиции 931,15 6760,14

40 Прайс-лист ООО "ДиаманТ" 
от 16.06.2023

Шпатлевка Церезит ст17 упак 3207,14 3207,14 10,49

(91,4/1,2/7,2

6)

33646,99 7,26 244277,16

Всего по позиции 33646,99 244277,16

41 ФЕР15-02-019-03 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей 
(однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей 
толщиной до 10 мм: стен

100 м2 3,7731

(377,31/100

)

3,7731

При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по 
сметных нормам, включен
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

  Раздел 4. Стены



Приказ 421/пр от 04.08.2020, п. 58, 
пп. б

1 ОТ 277,14 1,15 1202,53 42,08

3 ЭМ 17,03 1,25 80,32 15,52

2 в т.ч. ОТм 10,08 1,25 47,54 42,08

4 М 1,24 4,68 7,26

14.4.01.21 Грунтовка т 0 0

04.3.02.09 Смеси на цементной основе т 0,85 3,207135

ЗТ чел.-ч 32,49 1,15 140,9762219

ЗТм чел.-ч 0,93 1,25 4,38622875

Итого по расценке 295,41 1287,53
ФОТ 1250,07

Пр/812-015.0-1 НР (Отделочные работы) % 100 1 100 1250,07

Пр/774-015.0_п.16 СП (Отделочные работы) % 49 0,85 42 525,03

Всего по позиции 3062,63

42 Прайс-лист ООО "ДиаманТ" 
от 16.06.2023

Грунтовка Церезит см17 (1 л.) упак 37,731 37,731 24,68

(215/1,2/7,26

)

931,15 7,26 6760,14

Всего по позиции 931,15 6760,14

43 Прайс-лист ООО "ДиаманТ" 
от 16.06.2023

Шпатлевка Церезит ст17 упак 3207,14 3207,14 10,49

(91,4/1,2/7,2

6)

33646,99 7,26 244277,16

Всего по позиции 33646,99 244277,16

44 ФЕР15-04-047-08 Декоративная отделка поверхностей под шелк картами 
(коврами) масляная, категория сложности: 3

100 м2 3,7731

(377,31/100

)

3,7731

Приказ 421/пр от 04.08.2020, п. 58, 
пп. б

1 ОТ 3933,46 1,15 17067,54 42,08

3 ЭМ 15,4 1,25 72,63 15,52

2 в т.ч. ОТм 2,96 1,25 13,96 42,08

4 М 1648,06 6218,3 7,26

14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению т 0,0421 0,15884751

ЗТ чел.-ч 391 1,15 1696,574415

ЗТм чел.-ч 0,25 1,25 1,17909375

Итого по расценке 5596,92 23358,47
ФОТ 17081,5

Пр/812-015.0-1 НР (Отделочные работы) % 100 1 100 17081,5

Пр/774-015.0_п.16 СП (Отделочные работы) % 49 0,85 42 7174,23

Всего по позиции 47614,20

45 КП ИП Резников М.А. от 
19.06.2023

MASSIMO штукатурка м2 377,31 377,31 73,23

(638/1,2/7,26

)

27631,29 7,26 200603,15

Всего по позиции 27631,29 200603,15

46 ФЕРм08-02-396-05 Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м 100 м 1,17

(117/100)

1,17

1 ОТ 282,75 330,82 42,08

3 ЭМ 34,15 39,96 15,52

2 в т.ч. ОТм 2,51 2,94 42,08

4 М 113,16 132,4 7,26

ЗТ чел.-ч 30,08 35,1936

ЗТм чел.-ч 0,2 0,234

Итого по расценке 430,06 503,17
ФОТ 333,76

Пр/812-049.3-1 НР (Электротехнические установки: на других объектах) % 97 1 97 323,75

Пр/774-049.3 СП (Электротехнические установки: на других объектах) % 51 1 51 170,22

Всего по позиции 997,14

47 Прайс-лист ООО 
"Русвиталэлектро" от 

16.06.2023

RVE-PROF 35*35 алюминиевый светотехнический профиль м.п. 117 117 111,91

(975/1,2/7,26

)

13094,01 7,26 95062,5

Всего по позиции 13094,01 95062,5

48 ФЕРм08-02-390-01 Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (RVE-SCREEN S31 
светотехнический рассеиватель, матовый)

100 м 1,17

(117/100)

1,17

1 ОТ 154,92 181,26 42,08

3 ЭМ 0,31 0,36 15,52

При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по 
сметных нормам, включен
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по 
сметных нормам, включен
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25



2 в т.ч. ОТм 0,14 0,16 42,08

4 М 51,53 60,29 7,26

ЗТ чел.-ч 16,29 19,0593

ЗТм чел.-ч 0,01 0,0117

Итого по расценке 206,76 241,91
ФОТ 181,42

Пр/812-049.3-1 НР (Электротехнические установки: на других объектах) % 97 1 97 175,98

Пр/774-049.3 СП (Электротехнические установки: на других объектах) % 51 1 51 92,52

Всего по позиции 510,41

49 Прайс-лист ООО 
"Русвиталэлектро" от 

16.06.2023

RVE-SCREEN S31 светотехнический рассеиватель, матовый м.п. 117 117 83,1

(724/1,2/7,26

)

9723,14 7,26 70590

Всего по позиции 9723,14 70590

50 ФЕРм08-03-593-10 Световые настенные указатели 100 шт 0,45

(45/100)

0,45

1 ОТ 779,32 350,69 42,08

3 ЭМ 36,22 16,3 15,52

2 в т.ч. ОТм 5,02 2,26 42,08

4 М 520,4 234,18 7,26

ЗТ чел.-ч 78,56 35,352

ЗТм чел.-ч 0,4 0,18

Итого по расценке 1335,94 601,17
ФОТ 352,95

Пр/812-049.3-1 НР (Электротехнические установки: на других объектах) % 97 1 97 342,36

Пр/774-049.3 СП (Электротехнические установки: на других объектах) % 51 1 51 180

Всего по позиции 1123,53

51 Прайс-лист ООО 
"Русвиталэлектро" от 

16.06.2023

RVE-PLS4932-2660-V (линейный 2660*49*32мм 67Вт Анод 
4000К встраиваемый) светильник

шт 45 45 1617,88

(14095/1,2/7,

26)

72804,75 7,26 528562,5

Всего по позиции 72804,75 528562,5

Итого прямые затраты по Разделу 4 2305415,8

            в том числе
            оплата труда (ОТ) 20335,37 855712,07

            эксплуатация машин и механизмов 289,89

            в том числе 289,89

            эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов 289,89

                        в том числе 289,89

                        оплата труда машинистов (ОТм) 114,4 4814,05

            материальные ресурсы 199064

            в том числе 199064

                        материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки 199064

Итого ФОТ 20449,77 860526,12

Итого накладные расходы 859430,2 0

Итого сметная прибыль 364708,74 0

Итого по разделу Раздел 4 3529554,74

52 ФЕР10-01-039-01 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в 
каменных стенах, площадь проема до 3 м2

100 м2 0,04278

(4,278/100)

0,04278

Приказ 421/пр от 04.08.2020, п. 58, 
пп. б

1 ОТ 821,89 1,15 40,43 42,08

3 ЭМ 1132,88 1,25 60,58 15,52

2 в т.ч. ОТм 172,57 1,25 9,23 42,08

4 М 2088,57 89,35 7,26

01.7.04.07 Скобяные изделия компл 0 0

11.2.02.01 Блоки дверные м2 100 4,278

ЗТ чел.-ч 89,53 1,15 4,40460741

ЗТм чел.-ч 13,04 1,25 0,697314

Итого по расценке 4043,34 190,36
ФОТ 49,66

Пр/812-010.0-1 НР (Деревянные конструкции) % 108 1 108 53,63

Пр/774-010.0_п.16 СП (Деревянные конструкции) % 55 0,85 47 23,34

Всего по позиции 267,33

При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по 
сметных нормам, включен
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

  Раздел 5. Дверные проемы



53 Коммерческое предложение 
ООО "ИНТЕРСНАБ" 

№ФД000000855 от 
15.06.2023 г.

Дверной блок Волховец мод. 0010, цвет шоколадный ясень 
(полотно 600*2000, 700*2000, 800*2000, 900*2000, короб без 
порога, опанелка с двух сторон 5 шт, доборный элемент 190мм-
2,5шт, замок под цилиндр, 2 петли видимые, ручка, накладка, 
цилиндр)

шт 1 1 4797,98

(41800/1,2/7,

26)

4797,98 7,26 34833,33

Всего по позиции 4797,98 34833,33

54 ФЕР09-04-013-04 Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных м2 2,835 2,835

Приказ 421/пр от 04.08.2020, п. 58, 
пп. б

1 ОТ 23,74 1,15 77,4 42,08

3 ЭМ 5,6 1,25 19,85 15,52

2 в т.ч. ОТм 0,23 1,25 0,82 42,08

4 М 51,95 147,28 7,26

07.1.01.01 Дверь противопожарная металлическая шт 0 0

ЗТ чел.-ч 2,36 1,15 7,69419

ЗТм чел.-ч 0,02 1,25 0,070875

Итого по расценке 81,29 244,52
ФОТ 78,22

Пр/812-009.0-1 НР (Металлические конструкции) % 93 1 93 72,74

Пр/774-009.0_п.16 СП (Металлические конструкции) % 62 0,85 53 41,46

Всего по позиции 358,72

55 Коммерческое предложение 
ООО "Фабрика дверей" 

№000006101 от 24.06.2023

Д-4 Дверь противопожарная алюминевая светопрозрачная 
1310*2080

шт 1 1 34367,65

(299411/1,2/

7,26)

34367,65 7,26 249509,17

Всего по позиции 34367,65 249509,17

56 ФЕР10-01-012-03 Монтаж отбойных панелей 100 м2 1,059

(105,9/100)

1,059

Приказ 421/пр от 04.08.2020, п. 58, 
пп. б

1 ОТ 658,12 1,15 801,49 42,08

3 ЭМ 32,2 1,25 42,62 15,52

2 в т.ч. ОТм 5,68 1,25 7,52 42,08

4 М 2367,99 2507,7 7,26

ЗТ чел.-ч 75,3 1,15 91,704105

ЗТм чел.-ч 0,49 1,25 0,6486375

Итого по расценке 3058,31 3351,82
ФОТ 809,01

Пр/812-010.0-1 НР (Деревянные конструкции) % 108 1 108 873,73

Пр/774-010.0_п.16 СП (Деревянные конструкции) % 55 0,85 47 380,23

Всего по позиции 4605,78

57 Прайс-лист ООО "Диаман Т" 
от 16.06.2023

Стекломагниевая плита с ламинированным покрытием м2 108 108 453,97

(3955/1,2/7,2

6)

49028,93 7,26 355950

Всего по позиции 49028,93 355950

58 ФЕР15-01-002-06 Облицовка стен плитами из мрамора или травертина 
(полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2: до 2

100 м2 0,2662

(26,62/100)

0,2662

Приказ 421/пр от 04.08.2020, п. 58, 
пп. б

1 ОТ 6059,85 1,15 1855,1 42,08

3 ЭМ 105,27 1,25 35,03 15,52

2 в т.ч. ОТм 35,38 1,25 11,77 42,08

4 М 1397,81 372,1 7,26

08.1.02.25 Детали крепления т 0 0

01.7.10.03 Изделия из натурального камня м2 100 26,62

ЗТ чел.-ч 569 1,15 174,18797

ЗТм чел.-ч 2,71 1,25 0,9017525

Итого по расценке 7562,93 2262,23
ФОТ 1866,87

Пр/812-015.0-1 НР (Отделочные работы) % 100 1 100 1866,87

Пр/774-015.0_п.16 СП (Отделочные работы) % 49 0,85 42 784,09

Всего по позиции 4913,19

При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по 
сметных нормам, включен
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

Лестница

При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по 
сметных нормам, включен
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по 
сметных нормам, включен
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25



59 ФЕР09-03-029-01 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с 
ограждением

т 0,3024

(302,4/1000

)

0,3024

Приказ 421/пр от 04.08.2020, п. 58, 
пп. б

1 ОТ 271,66 1,15 94,47 42,08

3 ЭМ 671,33 1,25 253,76 15,52

2 в т.ч. ОТм 78,48 1,25 29,67 42,08

4 М 88,49 26,76 7,26

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные кг 0 0

07.2.05.01 Лестницы маршевые, ширина 6 мм т 1 0,3024

ЗТ чел.-ч 28,9 1,15 10,050264

ЗТм чел.-ч 5,83 1,25 2,20374

Итого по расценке 1031,48 374,99
ФОТ 124,14

Пр/812-009.0-1 НР (Металлические конструкции) % 93 1 93 115,45

Пр/774-009.0_п.16 СП (Металлические конструкции) % 62 0,85 53 65,79

Всего по позиции 556,23

60 Прайс-лист ООО "Диаман Т" 
от 16.06.2023

Лестница 50.4 м. п. м.п. 50,4 50,4 1188,02

(10350/1,2/7,

26)

59876,03 7,26 434700

Всего по позиции 59876,03 434700

Итого прямые затраты по Разделу 5 1224927,05

            в том числе
            оплата труда (ОТ) 2868,89 120723,23

            эксплуатация машин и механизмов 411,84

            в том числе 411,84

            эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов 411,84

                        в том числе 411,84

                        оплата труда машинистов (ОТм) 59,01 2482,76

            материальные ресурсы 151213,78

            в том числе 151213,78

                        материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки 151213,78

Итого ФОТ 2927,9 123205,99

Итого накладные расходы 125500,58 0

Итого сметная прибыль 54489,81 0

Итого по разделу Раздел 5 1 404 917,44

ИТОГИ ПО СМЕТЕ
681 226,16

ВСЕГО строительные работы 681 226,16 8 677 285,19

в том числе
Всего прямые затраты 5 951 628,46 8 677 285,19

в том числе 681 226,16

оплата труда (ОТ) 42 650,63 1 794 738,73

эксплуатация машин и механизмов 1 581,10 24 539,09

      в том числе 1 581,10

      эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов 1 581,10 1,00 24 539,09

            в том числе 1 581,10

                  оплата труда машинистов (ОТм) 423,21 17 807,95

материальные ресурсы 568 710,80 4 128 840,31

      в том числе 568 710,80

      материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки 568 710,80 1,00 4 128 840,31

перевозка 3 510,33 3 510,33

Всего ФОТ (справочно) 43 073,84 1 812 546,68

Всего накладные расходы 44 560,81 0,00

Всего сметная прибыль 20 212,45 0,00

3 277,65

ВСЕГО монтажные работы 3 277,65 120 212,84

в том числе

При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по 
сметных нормам, включен
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25




