

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|---|-----------|-----------|--------------------------------------|--|--|---------|---------|-----------|--|
| Наименование программного продукта | | Quick Smeta версия 6.0.0.2245 (x32) | | | | | | | | | | |
| Наименование редакции сметных нормативов | | Федеральные единичные расценки - Редакция 2020 г. - Изменения 1-9 | | | | | | | | | | |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | | Приказы Минстроя России от 30.03.2020 №171-172/пр; от 01.06.2020г. №294-295/пр; от 30.06.2020г. №352-353/пр; от 20.10.2020г. №635-636/пр; от 09.02.2021г. №50-51/пр; от 24.05.2021г. №320-321/пр; от 24.06.2021г. №407-408/пр; от 14.10.2021г. №745-746/пр; от 20.12.2021г. №961-962/пр | | | | | | | | | | |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | | | | | | | | | | | | |
| Нормативный правовой акт об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | | | | | | | | | | | | |
| Наименование субъекта Российской Федерации | | Томская область | | | | | | | | | | |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации | | Томская область | | | | | | | | | | |
| Кабинеты, приемная (3 этаж) АО "Томскэнергосбыт" по адресу: г. Томск, ул. Котовского, 19 (наименование стройки) | | | | | | | | | | | | |
| (наименование объекта капитального строительства) | | | | | | | | | | | | |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 58 | | | | | | | | | | | | |
| Кабинеты, приемная (3 этаж) АО "Томскэнергосбыт" по адресу: г. Томск, ул. Котовского, 19 (наименование конструктивного решения) | | | | | | | | | | | | |
| Составлен | базисно-индексным | | метод | | | | | | | | | |
| Основание | Дефектная ведомость | | (проектная и (или) иная техническая документация) | | | | | | | | | |
| Составлен(а) в текущем(базовом) уровне цен на II кв. 2023 г. (2001г.) | | | | | | | | | | | | |
| Сметная стоимость | | | (5330,8) | (483,3) | тыс. руб. | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| строительных работ | | | 4353,05 | (4353,05) | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих | | | 758,38 | (18,02) | тыс. руб. | |
| монтажные работ | | | 89,28 | (89,28) | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих | | | 1855,76 | | чел.-ч. | |
| оборудование | | | 0,00 | (0) | тыс. руб. | Нормативные затраты труда машинистов | | | 19,01 | | чел.-ч. | |
| прочие затраты | | | 0,00 | (0) | тыс. руб. | | | | | | | |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), руб. | | | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|--------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|------------------------------|---|--------------|-------|---------|--|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Приемная | | | | | | | | | | | |
| Демонтажные работы | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕРрб3-5-1 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 0,74 (74/100) | | 0,74 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--------|-----------------------|---------|------------|-----|---------------|-------|--|
| | 1 | ОТ | | | | 81,12 | | 60,03 | 42,08 | |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,03 | 0,0222 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 10,4 | 7,696 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 81,12 | | 60,03 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 60,03 | | |
| | | НР (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы) | % | 90 | 1 | 90 | | 54,03 | | |
| | | СП (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы) | % | 45 | 1 | 45 | | 27,01 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 141,07 | | |
| 2 | ФЕР15-01-047-15 | Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,3362 (33,62/100) | 0,3362 | | | | | |
| | МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1. | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗР=0,8; ТЗМ=0,8 | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | 963,12 | 0,8 | 259,04 | 42,08 | |
| | 3 | ЭМ | | | | 324,71 | 0,8 | 87,33 | 15,52 | |
| | 2 | в т.ч. ОТм | | | | 63,39 | 0,8 | 17,05 | 42,08 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 102,46 | 0,8 | 27,5576416 | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 5,34 | 0,8 | 1,4362464 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 6623,23 | | 346,37 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 276,09 | | |
| | | НР (Отделочные работы) | % | 100 | 1 | 100 | | 276,09 | | |
| | | СП (Отделочные работы) | % | 49 | 0,85 | 42 | | 115,96 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 738,42 | | |
| 3 | ФЕРр67-4-5 | Демонтаж: светильников светодиодных | 100 шт | 0,06 (6/100) | 0,06 | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | 143,48 | | 8,61 | 42,08 | |
| | 3 | ЭМ | | | | 2,5 | | 0,15 | 15,52 | |
| | 2 | в т.ч. ОТм | | | | 1,08 | | 0,06 | 42,08 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 17,89 | 1,0734 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,08 | 0,0048 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 145,98 | | 8,76 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 8,67 | | |
| | | НР (Ремонт : электромонтажные работы) | % | 91 | 1 | 91 | | 7,89 | | |
| | | СП (Ремонт : электромонтажные работы) | % | 48 | 1 | 48 | | 4,16 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 20,81 | | |
| 4 | ФЕРр54-3-2 | Разборка подшивки потолков: чистой из фанеры | 100 м2 | 0,028 (2,8/100) | 0,028 | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | 115,36 | | 3,23 | 42,08 | |
| | 3 | ЭМ | | | | 2,81 | | 0,08 | 15,52 | |
| | 2 | в т.ч. ОТм | | | | 1,22 | | 0,03 | 42,08 | |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,35 | 0,0098 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 14,79 | 0,41412 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,09 | 0,00252 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 118,17 | | 3,31 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 3,26 | | |
| | | НР (Ремонт : перекрытия) | % | 92 | 1 | 92 | | 3 | | |
| | | СП (Ремонт : перекрытия) | % | 59 | 1 | 59 | | 1,92 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 8,23 | | |
| 5 | ФЕР10-05-001-01 | Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих | 100 м2 | 0,04 (4/100) | 0,04 | | | | | |
| | МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1. | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗР=0,8; ТЗМ=0,8 | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | 888,86 | 0,8 | 28,44 | 42,08 | |
| | 3 | ЭМ | | | | 92,62 | 0,8 | 2,96 | 15,52 | |
| | 2 | в т.ч. ОТм | | | | 9,46 | 0,8 | 0,3 | 42,08 | |
| | 12.2.03.15 | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон | м2 | 103 | 4,12 | | | | | |
| | 01.6.01.02 | Листы гипсокартонные | м2 | 210 | 8,4 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 98 | 0,8 | 3,136 | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,73 | 0,8 | 0,02336 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 4347,17 | | 31,41 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 28,74 | | |
| | | НР (Деревянные конструкции) | % | 108 | 1 | 108 | | 31,04 | | |
| | | СП (Деревянные конструкции) | % | 55 | 0,85 | 47 | | 13,51 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|---|--------|---------------------------|------|-----------|---------|-----|--------|-------|--|
| | | Всего по позиции | | | | | | | 75,96 | | |
| 6 | ФЕРp56-3-4 | Снятие подоконных досок: пластиковых | 100 м2 | 0,015 (1,5/100) | | 0,015 | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 113,78 | | 1,71 | 42,08 | |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,7 | | 0,0105 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 14,7 | | 0,2205 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 113,78 | | 1,71 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 1,71 | | |
| | | НР (Ремонт : проемы) | % | 90 | 1 | 90 | | | 1,54 | | |
| | | СП (Ремонт : проемы) | % | 47 | 1 | 47 | | | 0,8 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 4,05 | | |
| 7 | ФЕРp56-9-1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,04 (4/100) | | 0,04 | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 1437,99 | | 57,52 | 42,08 | |
| | 3 | ЭМ | | | | | 205,91 | | 8,24 | 15,52 | |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 10,5 | | 0,42 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 179,3 | | 7,172 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 1643,9 | | 65,76 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 57,52 | | |
| | | НР (Ремонт : проемы) | % | 90 | 1 | 90 | | | 51,77 | | |
| | | СП (Ремонт : проемы) | % | 47 | 1 | 47 | | | 27,03 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 144,56 | | |
| 8 | ФЕР11-01-034-04 | Демонтаж ламината | 100 м2 | 0,3362 (33,62/100) | | 0,3362 | | | | | |
| | МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1. | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗР=0,8; ТЗМ=0,8 | | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 192,35 | 0,8 | 51,73 | 42,08 | |
| | 3 | ЭМ | | | | | 6,57 | 0,8 | 1,77 | 15,52 | |
| | 2 | в т.ч. ОТм | | | | | 1,16 | 0,8 | 0,31 | 42,08 | |
| | 11.2.03.02 | Покрытие напольное ламинированное (ламинат) | м2 | 102,5 | | 34,4605 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 22,55 | 0,8 | 6,065048 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,1 | 0,8 | 0,026896 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 565,37 | | 53,5 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 52,04 | | |
| | | НР (Полы) | % | 112 | 1 | 112 | | | 58,28 | | |
| | | СП (Полы) | % | 65 | 0,85 | 55 | | | 28,62 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 140,40 | | |
| 9 | ФЕР11-01-050-01 | Демонтаж пароизоляции | 100 м2 | 0,3362 (33,62/100) | | 0,3362 | | | | | |
| | МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1. | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗР=0,8; ТЗМ=0,8 | | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 29,43 | 0,8 | 7,92 | 42,08 | |
| | 3 | ЭМ | | | | | 1,31 | 0,8 | 0,35 | 15,52 | |
| | 2 | в т.ч. ОТм | | | | | 0,23 | 0,8 | 0,06 | 42,08 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 3,45 | 0,8 | 0,927912 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,02 | 0,8 | 0,0053792 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 1522,8 | | 8,27 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 7,98 | | |
| | | НР (Полы) | % | 112 | 1 | 112 | | | 8,94 | | |
| | | СП (Полы) | % | 65 | 0,85 | 55 | | | 4,39 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 21,60 | | |
| 10 | ФЕРp69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0,045846 (4,5846/100) | | 0,045846 | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 1363 | | 62,49 | 42,08 | |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 100 | | 4,5846 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 188 | | 8,619048 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 1363 | | 62,49 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 62,49 | | |
| | | НР (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы) | % | 92 | 1 | 92 | | | 57,49 | | |
| | | СП (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы) | % | 44 | 1 | 44 | | | 27,5 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 147,48 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|-----------|--------------------|------|-----------|---------------------------|------|---------------|-------|---------------|
| 11 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 4,5846 | | 4,5846 | 42,98 | | 197,05 | | 197,05 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 197,05 | | 197,05 |
| 12 | ФССЦпг03-02-02-010 | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 10 км | 1 т груза | 4,5846 | | 4,5846 | 25,85 | | 118,51 | | 118,51 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 118,51 | | 118,51 |
| Потолок | | | | | | | | | | | |
| 13 | ФЕР15-02-019-04 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 0,037 (3,7/100) | | 0,037 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 321,92 | 1,15 | 13,7 | 42,08 | |
| | 3 | ЭМ | | | | | 17,97 | 1,25 | 0,83 | 15,52 | |
| | 2 | в т.ч. ОТм | | | | | 10,72 | 1,25 | 0,5 | 42,08 | |
| | 4 | М | | | | | 1,32 | | 0,05 | 7,26 | |
| | 14.4.01.21 | Грунтовка | т | 0 | | 0 | | | | | |
| | 04.3.02.09 | Смеси на цементной основе | т | 0,901 | | 0,033337 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 37,74 | 1,15 | 1,605837 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,99 | 1,25 | 0,0457875 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 341,21 | | 14,58 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 14,2 | | |
| | | НР (Отделочные работы) | % | 100 | 1 | 100 | | | 14,2 | | |
| | | СП (Отделочные работы) | % | 49 | 0,85 | 42 | | | 5,96 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 34,74 | | |
| 14 | Прайс-лист ООО "Диаман Т" от 16.06.2023 | Грунтовка Церезит ст17 (1 л.) | л | 0,74 | | 0,74 | 24,68 (215/1,2/7,26) | | 24,68 | 7,26 | 132,58 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 18,26 | | 132,58 |
| 15 | Прайс-лист ООО "Диаман Т" от 16.06.2023 | Шпатлевка Церезит ст17 (25 кг.) | кг | 3,33 | | 3,33 | 10,49 (91,40/1,2/7,26) | | 10,49 | 7,26 | 253,63 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 34,94 | | 253,63 |
| 16 | ФЕР15-04-007-04 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,037 (3,7/100) | | 0,037 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 354,22 | 1,15 | 15,07 | 42,08 | |
| | 3 | ЭМ | | | | | 6,85 | 1,25 | 0,32 | 15,52 | |
| | 2 | в т.ч. ОТм | | | | | 1,28 | 1,25 | 0,06 | 42,08 | |
| | 4 | М | | | | | 123,99 | | 4,59 | 7,26 | |
| | 14.4.01.02 | Грунтовка | т | 0,022 | | 0,000814 | | | | | |
| | 14.3.02.01 | Краска акриловая | т | 0,033 | | 0,001221 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 39,98 | 1,15 | 1,701149 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,11 | 1,25 | 0,0050875 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 485,06 | | 19,98 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 15,13 | | |
| | | НР (Отделочные работы) | % | 100 | 1 | 100 | | | 15,13 | | |
| | | СП (Отделочные работы) | % | 49 | 0,85 | 42 | | | 6,35 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 41,46 | | |
| 17 | Прайс-лист ООО "Диаман Т" от 16.06.2023 | Грунтовка Церезит ст17 (1 л.) | л | 0,74 | | 0,74 | 24,68 (215/1,2/7,26) | | 24,68 | 7,26 | 132,58 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 18,26 | | 132,58 |
| 18 | ФССЦ14.3.02.01-0005 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 1,22 | | 1,22 | 85,77 | | 622,69 | 7,26 | 759,68 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 104,64 | | 759,68 |
| 19 | ФЕРм08-03-593-19 | Светильник в подвесных потолках | 100 шт | 0,18 (18/100) | | 0,18 | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 936,45 | | 168,56 | 42,08 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|-----------------------------|------|------------|-----------------------------------|------|-----------------|-------|-----------------|
| | | 3 ЭМ | | | | | 36,22 | | 6,52 | 15,52 | |
| | | 2 в т.ч. ОТм | | | | | 5,02 | | 0,9 | 42,08 | |
| | | 4 М | | | | | 120,73 | | 21,73 | 7,26 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 94,4 | | 16,992 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,4 | | 0,072 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 1093,4 | | 196,81 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 169,46 | | |
| | | НР (Электротехнические установки: на других объектах) | % | 97 | 1 | 97 | | | 164,38 | | |
| | | СП (Электротехнические установки: на других объектах) | % | 51 | 1 | 51 | | | 86,42 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 447,61 | | |
| 20 | Прайс-лист ООО "Диаман Т" от 16.06.2023 | Светильник точечный Премиум Лайн Paulmann 51мм | шт. | 18 | | 18 | 572,2 (4985/1,2/7,2 6) | | 572,2 | 7,26 | 74775 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 10299,59 | | 74775 |
| 21 | ФЕРм08-03-593-12 | Люстры и подвесы с количеством ламп: до 12 | шт | 1 | | 1 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 18,45 | | 18,45 | 42,08 | |
| | | 3 ЭМ | | | | | 3,78 | | 3,78 | 15,52 | |
| | | 2 в т.ч. ОТм | | | | | 0,5 | | 0,5 | 42,08 | |
| | | 4 М | | | | | 4,65 | | 4,65 | 7,26 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 1,86 | | 1,86 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | | 0,04 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 26,88 | | 26,88 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 18,95 | | |
| | | НР (Электротехнические установки: на других объектах) | % | 97 | 1 | 97 | | | 18,38 | | |
| | | СП (Электротехнические установки: на других объектах) | % | 51 | 1 | 51 | | | 9,66 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 54,92 | | |
| 22 | Прайс-лист ООО "Диаман Т" от 16.06.2023 | Светильник круглый | шт | 1 | | 1 | 5065,03 (44126,5/1,2/ 7,26) | | 5065,03 | 7,26 | 36772,08 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 5065,03 | | 36772,08 |
| 23 | ФЕР15-01-047-15 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,2992 (29,92/100) | | 0,2992 | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 963,12 | 1,15 | 331,39 | 42,08 | |
| | | 3 ЭМ | | | | | 324,71 | 1,25 | 121,44 | 15,52 | |
| | | 2 в т.ч. ОТм | | | | | 63,39 | 1,25 | 23,71 | 42,08 | |
| | | 4 М | | | | | 5335,4 | | 1596,35 | 7,26 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 102,46 | 1,15 | 35,2544368 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 5,34 | 1,25 | 1,99716 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 6623,23 | | 2049,18 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 355,1 | | |
| | | НР (Отделочные работы) | % | 100 | 1 | 100 | | | 355,1 | | |
| | | СП (Отделочные работы) | % | 49 | 0,85 | 42 | | | 149,14 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 2553,42 | | |
| 24 | Коммерческое предложение ООО "SDS-Company" от 13.06.2023 | Потолочные панели НГ Uniprok 600*600 | м2 | 30,8176 (29,92*1,03) | | 30,8176 | 163,57 (1425/1,2/7,2 6) | | 163,57 | 7,26 | 36595,9 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 5040,76 | | 36595,9 |
| 25 | Коммерческое предложение ООО "SDS-Company" от 13.06.2023 | Подвесная система для потолочных панелей НГ Uniprok 600*600 | м2 | 30,8176 (29,92*1,03) | | 30,8176 | 53,35 (464,75/1,2/7 ,26) | | 53,35 | 7,26 | 11935,4 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1643,99 | | 11935,4 |
| Стены и перегородки | | | | | | | | | | | |
| 26 | ФЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0693 (6,93/100) | | 0,0693 | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 821,89 | 1,15 | 65,5 | 42,08 | |
| | | 3 ЭМ | | | | | 1132,88 | 1,25 | 98,14 | 15,52 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--------|---------------------|------|------------|------------------------------|------|-----------------|-------|------------------|
| | | 2 | в т.ч. ОТм | | | | | 172,57 | 1,25 | 14,95 | 42,08 | |
| | | 4 | М | | | | | 2088,57 | | 144,74 | 7,26 | |
| | 01.7.04.07 | | Скобяные изделия | компл | 0 | | 0 | | | | | |
| | 11.2.02.01 | | Блоки дверные | м2 | 100 | | 6,93 | | | | | |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 89,53 | 1,15 | 7,13509335 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 13,04 | 1,25 | 1,12959 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 4043,34 | | 308,37 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 80,45 | | |
| | | | НР (Деревянные конструкции) | % | 108 | 1 | 108 | | | 86,89 | | |
| | | | СП (Деревянные конструкции) | % | 55 | 0,85 | 47 | | | 37,81 | | |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 433,07 | | |
| 27 | Коммерческое предложение ООО "ИНТЕРСНАБ" №000000855 от 15.06.2023 г. | | Межкомнатные двери "Волховец Портал", цвет шоколадный ясень, ДГ1500*2100(полотно 900*2000+400*2000,короб без порога,опанелка с двух сторон, доборный элемент, комплект фурнитуры) | шт | 4 | | 4 | 8654,73 (75400/1,2/7, 26) | | 8654,73 | 7,26 | 251333,33 |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 34618,92 | | 251333,33 |
| 28 | ФЕР15-02-019-03 | | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,633 (63,3/100) | | 0,633 | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | ОТ | | | | | 277,14 | 1,15 | 201,74 | 42,08 | |
| | | 3 | ЭМ | | | | | 17,03 | 1,25 | 13,48 | 15,52 | |
| | | 2 | в т.ч. ОТм | | | | | 10,08 | 1,25 | 7,98 | 42,08 | |
| | | 4 | М | | | | | 1,24 | | 0,78 | 7,26 | |
| | 14.4.01.21 | | Грунтовка | т | 0 | | 0 | | | | | |
| | 04.3.02.09 | | Смеси на цементной основе | т | 0,85 | | 0,53805 | | | | | |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 32,49 | 1,15 | 23,6510955 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,93 | 1,25 | 0,7358625 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 295,41 | | 216 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 209,72 | | |
| | | | НР (Отделочные работы) | % | 100 | 1 | 100 | | | 209,72 | | |
| | | | СП (Отделочные работы) | % | 49 | 0,85 | 42 | | | 88,08 | | |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 513,80 | | |
| 29 | Прайс-лист ООО "Диаман Т" от 16.06.2023 | | Грунтовка Церезит ст17 (1 л.) | л | 12,66 | | 12,66 | 24,68 (215/1,2/7,26) | | 24,68 | 7,26 | 2268,25 |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 312,43 | | 2268,25 |
| 30 | Прайс-лист ООО "Диаман Т" от 16.06.2023 | | Шпатлевка Церезит ст17 (25 кг.) | кг | 53,805 | | 53,805 | 10,49 (91,40/1,2/7, 26) | | 10,49 | 7,26 | 4098,15 |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 564,48 | | 4098,15 |
| 31 | ФЕР15-02-019-03 | | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (2 слой) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,633 (63,3/100) | | 0,633 | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | ОТ | | | | | 277,14 | 1,15 | 201,74 | 42,08 | |
| | | 3 | ЭМ | | | | | 17,03 | 1,25 | 13,48 | 15,52 | |
| | | 2 | в т.ч. ОТм | | | | | 10,08 | 1,25 | 7,98 | 42,08 | |
| | | 4 | М | | | | | 1,24 | | 0,78 | 7,26 | |
| | 14.4.01.21 | | Грунтовка | т | 0 | | 0 | | | | | |
| | 04.3.02.09 | | Смеси на цементной основе | т | 0,85 | | 0,53805 | | | | | |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 32,49 | 1,15 | 23,6510955 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,93 | 1,25 | 0,7358625 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 295,41 | | 216 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 209,72 | | |
| | | | НР (Отделочные работы) | % | 100 | 1 | 100 | | | 209,72 | | |
| | | | СП (Отделочные работы) | % | 49 | 0,85 | 42 | | | 88,08 | | |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 513,80 | | |
| 32 | Прайс-лист ООО "Диаман Т" от 16.06.2023 | | Грунтовка Церезит ст17 (1 л.) | л | 12,66 | | 12,66 | 24,68 (215/1,2/7,26) | | 24,68 | 7,26 | 2268,25 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--------|---------------------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|-------|-----------------|
| | | Всего по позиции | | | | | | | 312,43 | | 2268,25 |
| 33 | Прайс-лист ООО "Диаман Т" от 16.06.2023 | Шпатлевка Церезит ст17 | кг | 53,805 | | 53,805 | 10,49 (91,40/1,2/7,26) | | 10,49 | 7,26 | 4098,15 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 564,48 | | 4098,15 |
| 34 | ФЕР15-04-047-08 | Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности: 3 | 100 м2 | 0,633 (63,3/100) | | 0,633 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 3933,46 | 1,15 | 2863,36 | 42,08 | |
| | | 3 ЭМ | | | | | 15,4 | 1,25 | 12,19 | 15,52 | |
| | | 2 в т.ч. ОТм | | | | | 2,96 | 1,25 | 2,34 | 42,08 | |
| | | 4 М | | | | | 1648,06 | | 1043,22 | 7,26 | |
| | 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0421 | | 0,0266493 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 391 | 1,15 | 284,62845 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,25 | 1,25 | 0,1978125 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 5596,92 | | 3918,77 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 2865,7 | | |
| | | НР (Отделочные работы) | % | 100 | 1 | 100 | | | 2865,7 | | |
| | | СП (Отделочные работы) | % | 49 | 0,85 | 42 | | | 1203,59 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 7988,06 | | |
| 35 | КП ИП Резников М.А. от 19.06.2023 | MASSIMO штукатурка | м2 | 53,805 | | 53,805 | 73,23 (638/1,2/7,26) | | 73,23 | 7,26 | 28606,33 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 3940,27 | | 28606,33 |
| 36 | ФЕР10-05-008-03 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с дверным проемом | 100 м2 | 0,08 (8/100) | | 0,08 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 734,67 | 1,15 | 67,59 | 42,08 | |
| | | 3 ЭМ | | | | | 57,15 | 1,25 | 5,72 | 15,52 | |
| | | 2 в т.ч. ОТм | | | | | 5,31 | 1,25 | 0,53 | 42,08 | |
| | | 4 М | | | | | 2744,67 | | 219,57 | 7,26 | |
| | 01.6.01.02 | Листы гипсокартонные | м2 | 112 | | 8,96 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 81 | 1,15 | 7,452 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,41 | 1,25 | 0,041 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 3536,49 | | 292,88 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 68,12 | | |
| | | НР (Деревянные конструкции) | % | 108 | 1 | 108 | | | 73,57 | | |
| | | СП (Деревянные конструкции) | % | 55 | 0,85 | 47 | | | 32,02 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 398,47 | | |
| 37 | ФССЦ01.6.01.02-0004 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 8 мм | м2 | 8 | | 8 | 12,77 | | 92,71 | 7,26 | 741,68 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 102,16 | | 741,68 |
| 38 | ФЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,02 (2/100) | | 0,02 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 165,82 | 1,15 | 3,81 | 42,08 | |
| | | 3 ЭМ | | | | | 10,45 | 1,25 | 0,26 | 15,52 | |
| | | 2 в т.ч. ОТм | | | | | 2,16 | 1,25 | 0,05 | 42,08 | |
| | | 4 М | | | | | 2189,21 | | 43,78 | 7,26 | |
| | 11.3.03.01 | Доски подоконные ПВХ | м | 0 | | 0 | | | | | |
| | 11.3.03.14-1000 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм | 10 шт | 0 | | 0 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 19,44 | 1,15 | 0,44712 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,18 | 1,25 | 0,0045 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 2365,48 | | 47,86 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 3,86 | | |
| | | НР (Деревянные конструкции) | % | 108 | 1 | 108 | | | 4,17 | | |
| | | СП (Деревянные конструкции) | % | 55 | 0,85 | 47 | | | 1,81 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--------|---------------------|------|---------|--------------------------------|------|----------------|-------|----------------|
| | | Всего по позиции | | | | | | | 53,84 | | |
| 39 | ФССЦ11.3.03.01-0011 | Доски подоконные из ПВХ, ширина 600 мм | м | 2 | | 2 | 74,91 | | 543,85 | 7,26 | 1087,69 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 149,82 | | 1087,69 |
| 40 | ФЕР09-05-014-03 | Установка вывески из оргстекла с изображением логотипа | шт | 1 | | 1 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 8,3 | 1,15 | 9,55 | 42,08 | |
| | | 4 М | | | | | 0,21 | | 0,21 | 7,26 | |
| | 20.3.04.02 | Знаки, таблички | шт | 1 | | 1 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 0,95 | 1,15 | 1,0925 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 8,51 | | 9,76 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 9,55 | | |
| | | НР (Металлические конструкции) | % | 93 | 1 | 93 | | | 8,88 | | |
| | | СП (Металлические конструкции) | % | 62 | 0,85 | 53 | | | 5,06 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 23,70 | | |
| 41 | Прайс-лист ООО "ДиаманТ" от 16.06.2023 | Вывеска с логотипом | м2 | 1 | | 1 | 1067,49 (9300/1,2/7,2 6) | | 1067,49 | 7,26 | 7750 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1067,49 | | 7750 |
| 42 | ФЕРм08-02-396-05 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м | 100 м | 0,102 (10,2/100) | | 0,102 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 282,75 | | 28,84 | 42,08 | |
| | | 3 ЭМ | | | | | 34,15 | | 3,48 | 15,52 | |
| | | 2 в т.ч. ОТм | | | | | 2,51 | | 0,26 | 42,08 | |
| | | 4 М | | | | | 113,16 | | 11,54 | 7,26 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 30,08 | | 3,06816 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,2 | | 0,0204 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 430,06 | | 43,87 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 29,1 | | |
| | | НР (Электротехнические установки: на других объектах) | % | 97 | 1 | 97 | | | 28,23 | | |
| | | СП (Электротехнические установки: на других объектах) | % | 51 | 1 | 51 | | | 14,84 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 86,94 | | |
| 43 | Прайс-лист ООО "РусвитаЛэлектро" от 16.06.2023 | RVE-PROF 35*35 алюминиевый светотехнический профиль | м.п. | 10,2 | | 10,2 | 111,91 (975/1,2/7,26) | | 111,91 | 7,26 | 8287,5 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1141,53 | | 8287,5 |
| 44 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм RVE-SCREEN S31 светотехнический рассеиватель, матовый) | 100 м | 0,102 (10,2/100) | | 0,102 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 154,92 | | 15,8 | 42,08 | |
| | | 3 ЭМ | | | | | 0,31 | | 0,03 | 15,52 | |
| | | 2 в т.ч. ОТм | | | | | 0,14 | | 0,01 | 42,08 | |
| | | 4 М | | | | | 51,53 | | 5,26 | 7,26 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 16,29 | | 1,66158 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,01 | | 0,00102 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 206,76 | | 21,09 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 15,81 | | |
| | | НР (Электротехнические установки: на других объектах) | % | 97 | 1 | 97 | | | 15,34 | | |
| | | СП (Электротехнические установки: на других объектах) | % | 51 | 1 | 51 | | | 8,06 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 44,49 | | |
| 45 | Прайс-лист ООО "РусвитаЛэлектро" от 16.06.2023 | RVE-SCREEN S31 светотехнический рассеиватель, матовый | м.п. | 10,2 | | 10,2 | 83,1 (724/1,2/7,26) | | 83,1 | 7,26 | 6154 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 847,66 | | 6154 |
| 46 | ФЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100 шт | 0,04 (4/100) | | 0,04 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 779,32 | | 31,17 | 42,08 | |
| | | 3 ЭМ | | | | | 36,22 | | 1,45 | 15,52 | |
| | | 2 в т.ч. ОТм | | | | | 5,02 | | 0,2 | 42,08 | |
| | | 4 М | | | | | 520,4 | | 20,82 | 7,26 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--------|-----------------------|------|-----------|-----------------------------|------|-----------------|-------|------------------|
| | | ЗТ | чел.-ч | 78,56 | | 3,1424 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,4 | | 0,016 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 1335,94 | | 53,44 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 31,37 | | |
| | | НР (Электротехнические установки: на других объектах) | % | 97 | 1 | 97 | | | 30,43 | | |
| | | СП (Электротехнические установки: на других объектах) | % | 51 | 1 | 51 | | | 16 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 99,87 | | |
| 47 | Коммерческое предложение ООО "РУСВИТАЛЭЛЕКТРО" от 16.06.2023 | RVE-PLS4932-2660-V (линейный 2660*49*32мм 67Вт Анод 4000К встраиваемый) светильник | шт | 4 | | 4 | 1617,88 (14095/1,2/7,26) | | 1617,88 | 7,26 | 46983,33 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 6471,53 | | 46983,33 |
| Полы | | | | | | | | | | | |
| 48 | ФЕР11-01-034-04 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 | 0,3362 (33,62/100) | | 0,3362 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 192,35 | 1,15 | 74,37 | 42,08 | |
| | | 3 ЭМ | | | | | 6,57 | 1,25 | 2,76 | 15,52 | |
| | | 2 в т.ч. ОТм | | | | | 1,16 | 1,25 | 0,49 | 42,08 | |
| | | 4 М | | | | | 366,45 | | 123,2 | 7,26 | |
| | 11.2.03.02 | Покрытие напольное ламинированное (ламинат) | м2 | 102,5 | | 34,4605 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 22,55 | 1,15 | 8,7185065 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,1 | 1,25 | 0,042025 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 565,37 | | 200,33 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 74,86 | | |
| | | НР (Полы) | % | 112 | 1 | 112 | | | 83,84 | | |
| | | СП (Полы) | % | 65 | 0,85 | 55 | | | 41,17 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 325,34 | | |
| 49 | ФССЦ14.1.02.03-0002 | Клей ПВА | кг | 2 | | 2 | 15,9 | | 115,43 | 7,26 | 230,87 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 31,80 | | 230,87 |
| 50 | Прайс-лист ООО "Диамант" от 16.06.2023 | Ламинат My Floor Residence ML1023 Дуб Лэйк серый 1845x244x10 мм | м2 | 34,4605 | | 34,4605 | 736,8 (6419/1,2/7,26) | | 736,8 | 7,26 | 184334,96 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 25390,49 | | 184334,96 |
| 51 | ФЕР11-01-050-01 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 | 0,3362 (33,62/100) | | 0,3362 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 29,43 | 1,15 | 11,38 | 42,08 | |
| | | 3 ЭМ | | | | | 1,31 | 1,25 | 0,55 | 15,52 | |
| | | 2 в т.ч. ОТм | | | | | 0,23 | 1,25 | 0,1 | 42,08 | |
| | | 4 М | | | | | 1492,06 | | 501,63 | 7,26 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 3,45 | 1,15 | 1,3338735 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,008405 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 1522,8 | | 513,56 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 11,48 | | |
| | | НР (Полы) | % | 112 | 1 | 112 | | | 12,86 | | |
| | | СП (Полы) | % | 65 | 0,85 | 55 | | | 6,31 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 532,73 | | |
| 52 | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,259 (25,9/100) | | 0,259 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 61,32 | 1,15 | 18,26 | 42,08 | |
| | | 3 ЭМ | | | | | 2,13 | 1,25 | 0,69 | 15,52 | |
| | | 2 в т.ч. ОТм | | | | | 0,42 | 1,25 | 0,14 | 42,08 | |
| | | 4 М | | | | | 152,84 | | 39,59 | 7,26 | |
| | 11.3.03.06 | Плинтуса для полов пластиковые | м | 101 | | 26,159 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 6,68 | 1,15 | 1,989638 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,01295 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|---------------------|------|-----------|----------------------------|-----|-------------------|-------|-----------------|
| | | Итого по расценке | | | | | 216,29 | | 58,54 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 18,4 | | |
| | | НР (Полы) | % | 112 | 1 | 112 | | | 20,61 | | |
| | | СП (Полы) | % | 65 | 0,85 | 55 | | | 10,12 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 89,27 | | |
| 53 | Прайс-лист ООО "Диамант" от 16.06.2023 | Плинтус sp-decor | м | 25,9 | | 25,9 | 61,41 (535,00/1,2/7,26) | | 61,41 | 7,26 | 11547,08 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1590,51 | | 11547,08 |
| | | Итого прямые затраты по Разделу 1 | | | | | | | 951890,56 | | |
| | | <i>в том числе</i> | | | | | | | | | |
| | | оплата труда (ОТ) | | | | | | | 4681 | | 196977,13 |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 386 | | |
| | | <i>в том числе</i> | | | | | | | | | |
| | | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | | | | | | | 386 | | |
| | | <i>в том числе</i> | | | | | | | | | |
| | | оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 78,51 | | 3303,72 |
| | | материальные ресурсы | | | | | | | 103113,96 | | |
| | | <i>в том числе</i> | | | | | | | | | |
| | | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | | | | | | | 103113,96 | | |
| | | перевозка | | | | | | | 315,56 | | 315,56 |
| | | Итого ФОТ | | | | | | | 4759,51 | | 200280,85 |
| | | Итого накладные расходы | | | | | | | 200604,43 | | 0 |
| | | Итого сметная прибыль | | | | | | | 86745,36 | | 0 |
| | | Итого по разделу Раздел 1 | | | | | | | 1239240,35 | | |
| Раздел 2. Кабинет Заместителя директора | | | | | | | | | | | |
| Демонтажные работы | | | | | | | | | | | |
| 54 | ФЕРр63-5-1 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 0,67 (67/100) | | 0,67 | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 81,12 | | 54,35 | 42,08 | |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,03 | | 0,0201 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 10,4 | | 6,968 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 81,12 | | 54,35 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 54,35 | | |
| | | НР (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы) | % | 90 | 1 | 90 | | | 48,92 | | |
| | | СП (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы) | % | 45 | 1 | 45 | | | 24,46 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 127,73 | | |
| 55 | ФЕР15-01-047-15 | Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (26,2*3,7=96,94кг) | 100 м2 | 0,262 (26,2/100) | | 0,262 | | | | | |
| | МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1. | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗР=0,8; ТЗМ=0,8 | | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 963,12 | 0,8 | 201,87 | 42,08 | |
| | 3 | ЭМ | | | | | 324,71 | 0,8 | 68,06 | 15,52 | |
| | 2 | в т.ч. ОТм | | | | | 63,39 | 0,8 | 13,29 | 42,08 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 102,46 | 0,8 | 21,475616 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 5,34 | 0,8 | 1,119264 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 6623,23 | | 269,93 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 215,16 | | |
| | | НР (Отделочные работы) | % | 100 | 1 | 100 | | | 215,16 | | |
| | | СП (Отделочные работы) | % | 49 | 0,85 | 42 | | | 90,37 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 575,46 | | |
| 56 | ФЕРр67-4-5 | Демонтаж: светильников светодиодных | 100 шт | 0,07 (7/100) | | 0,07 | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 143,48 | | 10,04 | 42,08 | |
| | 3 | ЭМ | | | | | 2,5 | | 0,18 | 15,52 | |
| | 2 | в т.ч. ОТм | | | | | 1,08 | | 0,08 | 42,08 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 17,89 | | 1,2523 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,08 | | 0,0056 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 145,98 | | 10,22 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|-----------|---------------------------|---|----------|---------|--------------|-------|--------------|
| | | ФОТ | | | | | | 10,12 | | |
| | | НР (Ремонт : электромонтажные работы) | % | 91 | 1 | 91 | | 9,21 | | |
| | | СП (Ремонт : электромонтажные работы) | % | 48 | 1 | 48 | | 4,86 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 24,29 | | |
| 57 | ФЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов: остекленных (фрамуг) | 100 м2 | 0,016 (1,6/100) | | 0,016 | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 369,8 | 5,92 | 42,08 | |
| | 3 | ЭМ | | | | | 29,07 | 0,47 | 15,52 | |
| | 2 | в т.ч. ОТм | | | | | 12,56 | 0,2 | 42,08 | |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 3,42 | | 0,05472 | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 46,11 | | 0,73776 | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,93 | | 0,01488 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 398,87 | 6,38 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 6,12 | | |
| | | НР (Ремонт : проемы) | % | 90 | 1 | 90 | | 5,51 | | |
| | | СП (Ремонт : проемы) | % | 47 | 1 | 47 | | 2,88 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 14,77 | | |
| 58 | ФЕРр56-3-4 | Снятие подоконных досок: пластиковых | 100 м2 | 0,0201 (2,01/100) | | 0,0201 | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 113,78 | 2,29 | 42,08 | |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,7 | | 0,01407 | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 14,7 | | 0,29547 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 113,78 | 2,29 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 2,29 | | |
| | | НР (Ремонт : проемы) | % | 90 | 1 | 90 | | 2,06 | | |
| | | СП (Ремонт : проемы) | % | 47 | 1 | 47 | | 1,08 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 5,43 | | |
| 59 | ФЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,01 (1/100) | | 0,01 | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 1437,99 | 14,38 | 42,08 | |
| | 3 | ЭМ | | | | | 205,91 | 2,06 | 15,52 | |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 10,5 | | 0,105 | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 179,3 | | 1,793 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 1643,9 | 16,44 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 14,38 | | |
| | | НР (Ремонт : проемы) | % | 90 | 1 | 90 | | 12,94 | | |
| | | СП (Ремонт : проемы) | % | 47 | 1 | 47 | | 6,76 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 36,14 | | |
| 60 | ФЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0,012683 (1,2683/100) | | 0,012683 | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 1363 | 17,29 | 42,08 | |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 100 | | 1,2683 | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 188 | | 2,384404 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 1363 | 17,29 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 17,29 | | |
| | | НР (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы) | % | 92 | 1 | 92 | | 15,91 | | |
| | | СП (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы) | % | 44 | 1 | 44 | | 7,61 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 40,81 | | |
| 61 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,2683 | | 1,2683 | 42,98 | 54,51 | | 54,51 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 54,51 | | 54,51 |
| 62 | ФССЦпг03-02-02-010 | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 10 км | 1 т груза | 1,2683 | | 1,2683 | 25,85 | 32,79 | | 32,79 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 32,79 | | 32,79 |
| Потолок | | | | | | | | | | |
| 63 | ФЕР15-01-051-02 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2 | 100 м2 | 0,262 (26,2/100) | | 0,262 | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 288,78 | 1,15 | 87,01 | 42,08 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|---------------|------------------|-------|-------------------------------|------|----------------|-------|----------------|
| | | 3 | ЭМ | | | | 9,4 | 1,25 | 3,08 | 15,52 | |
| | | 2 | в т.ч. ОТм | | | | 1,62 | 1,25 | 0,53 | 42,08 | |
| | | 01.6.04.05 | Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка | м | 0 | 0 | | | | | |
| | | 01.6.04.05 | Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка | м | 0 | 0 | | | | | |
| | | 01.7.15.14-0185 | Шурупы с потайной головкой черные 8,0х100 мм | т | 0 | 0 | | | | | |
| | | 01.7.15.07 | Дюбели распорные полистиленовые | 10 шт | 0 | 0 | | | | | |
| | | 01.6.04.05 | Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун) | м2 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 26,04 | 1,15 | 7,845852 | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,04585 | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | 298,18 | | 90,09 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | 87,54 | | |
| | | | НР (Отделочные работы) | % | 100 | 1 | 100 | | 87,54 | | |
| | | | СП (Отделочные работы) | % | 49 | 0,85 | 42 | | 36,77 | | |
| | | | Всего по позиции | | | | | | 214,40 | | |
| 64 | Прайс-лист ООО "ДиаманТ" от 16.06.2023 | | Натяжной потолок RAL9003 | м2 | 26,2 | 26,2 | 258,26 (2250/1,2/7,2 6) | | 258,26 | 7,26 | 49125 |
| | | | Всего по позиции | | | | | | 6766,53 | | 49125 |
| 65 | ФЕР15-01-052-01 | | Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий | 100 отверстий | 0,15 (15/100) | 0,15 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | |
| | | 1 | ОТ | | | | 405,12 | 1,15 | 69,88 | 42,08 | |
| | | 01.7.14.07-0061 | Пластикат ПВХ листовой, вспененный, толщина 3-4 мм | м2 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 14.1.02.04-0107 | Клей цианакрилатный | кг | 0 | 0 | | | | | |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 36,53 | 1,15 | 6,301425 | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | 405,12 | | 69,88 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | 69,88 | | |
| | | | НР (Отделочные работы) | % | 100 | 1 | 100 | | 69,88 | | |
| | | | СП (Отделочные работы) | % | 49 | 0,85 | 42 | | 29,35 | | |
| | | | Всего по позиции | | | | | | 169,11 | | |
| 66 | ФЕРм08-03-593-19 | | Светильник в подвесных потолках | 100 шт | 0,15 (15/100) | 0,15 | | | | | |
| | | 1 | ОТ | | | | 936,45 | | 140,47 | 42,08 | |
| | | 3 | ЭМ | | | | 36,22 | | 5,43 | 15,52 | |
| | | 2 | в т.ч. ОТм | | | | 5,02 | | 0,75 | 42,08 | |
| | | 4 | М | | | | 120,73 | | 18,11 | 7,26 | |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 94,4 | 14,16 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,4 | 0,06 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | 1093,4 | | 164,01 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | 141,22 | | |
| | | | НР (Электротехнические установки: на других объектах) | % | 97 | 1 | 97 | | 136,98 | | |
| | | | СП (Электротехнические установки: на других объектах) | % | 51 | 1 | 51 | | 72,02 | | |
| | | | Всего по позиции | | | | | | 373,01 | | |
| 67 | Прайс-лист ООО "ДиаманТ" от 16.06.2023 | | Светильник точечный Премиум Лайн Paulmann 51мм | шт | 15 | 15 | 572,2 (4985/1,2/7,2 6) | | 572,2 | 7,26 | 62312,5 |
| | | | Всего по позиции | | | | | | 8582,99 | | 62312,5 |
| 68 | ФЕРм08-03-593-12 | | Люстры и подвесы с количеством ламп: до 12 | шт | 3 | 3 | | | | | |
| | | 1 | ОТ | | | | 18,45 | | 55,35 | 42,08 | |
| | | 3 | ЭМ | | | | 3,78 | | 11,34 | 15,52 | |
| | | 2 | в т.ч. ОТм | | | | 0,5 | | 1,5 | 42,08 | |
| | | 4 | М | | | | 4,65 | | 13,95 | 7,26 | |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 1,86 | 5,58 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | 0,12 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | 26,88 | | 80,64 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | 56,85 | | |
| | | | НР (Электротехнические установки: на других объектах) | % | 97 | 1 | 97 | | 55,14 | | |
| | | | СП (Электротехнические установки: на других объектах) | % | 51 | 1 | 51 | | 28,99 | | |
| | | | Всего по позиции | | | | | | 164,77 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|--------|-----------------------|------|------------|-------------------------------|------|---------|-------|---------|
| 69 | Прайс-лист ООО "ДиаманТ" от 16.06.2023 | Подвесной светильник Odean Light Sole 4062/40L | шт | 3 | | 3 | 691,57 (6025/1,2/7,2 6) | | 691,57 | 7,26 | 15062,5 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 2074,72 | | 15062,5 |
| Стены и перегородки | | | | | | | | | | | |
| 70 | ФЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,5504 (55,04/100) | | 0,5504 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 277,14 | 1,15 | 175,42 | 42,08 | |
| | 3 | ЭМ | | | | | 17,03 | 1,25 | 11,72 | 15,52 | |
| | 2 | в т.ч. ОТм | | | | | 10,08 | 1,25 | 6,94 | 42,08 | |
| | 4 | М | | | | | 1,24 | | 0,68 | 7,26 | |
| | 14.4.01.21 | Грунтовка | т | 0 | | 0 | | | | | |
| | 04.3.02.09 | Смеси на цементной основе | т | 0,85 | | 0,46784 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 32,49 | 1,15 | 20,5648704 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,93 | 1,25 | 0,63984 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 295,41 | | 187,82 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 182,36 | | |
| | | НР (Отделочные работы) | % | 100 | 1 | 100 | | | 182,36 | | |
| | | СП (Отделочные работы) | % | 49 | 0,85 | 42 | | | 76,59 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 446,77 | | |
| 71 | Прайс-лист ООО "Диаман Т" от 16.06.2023 | Грунтовка Церезит ст17 (1 л.) | л | 11,008 | | 11,008 | 24,68 (215/1,2/7,26) | | 24,68 | 7,26 | 1972,27 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 271,66 | | 1972,27 |
| 72 | Прайс-лист ООО "Диаман Т" от 16.06.2023 | Шпатлевка Церезит ст17 | кг | 46,78 | | 46,78 | 10,49 (91,4/1,2/7,2 6) | | 10,49 | 7,26 | 3563,08 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 490,78 | | 3563,08 |
| 73 | ФЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,5504 (55,04/100) | | 0,5504 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 277,14 | 1,15 | 175,42 | 42,08 | |
| | 3 | ЭМ | | | | | 17,03 | 1,25 | 11,72 | 15,52 | |
| | 2 | в т.ч. ОТм | | | | | 10,08 | 1,25 | 6,94 | 42,08 | |
| | 4 | М | | | | | 1,24 | | 0,68 | 7,26 | |
| | 14.4.01.21 | Грунтовка | т | 0 | | 0 | | | | | |
| | 04.3.02.09 | Смеси на цементной основе | т | 0,85 | | 0,46784 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 32,49 | 1,15 | 20,5648704 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,93 | 1,25 | 0,63984 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 295,41 | | 187,82 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 182,36 | | |
| | | НР (Отделочные работы) | % | 100 | 1 | 100 | | | 182,36 | | |
| | | СП (Отделочные работы) | % | 49 | 0,85 | 42 | | | 76,59 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 446,77 | | |
| 74 | Прайс-лист ООО "Диаман Т" от 16.06.2023 | Грунтовка Церезит ст17 (1 л.) | л | 11,008 | | 11,008 | 24,68 (215/1,2/7,26) | | 24,68 | 7,26 | 1972,27 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 271,66 | | 1972,27 |
| 75 | Прайс-лист ООО "Диаман Т" от 16.06.2023 | Шпатлевка Церезит ст17 | кг | 46,78 | | 46,78 | 10,49 (91,4/1,2/7,2 6) | | 10,49 | 7,26 | 3563,08 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 490,78 | | 3563,08 |
| 76 | ФЕР15-04-047-08 | Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности: 3 | 100 м2 | 0,5504 (55,04/100) | | 0,5504 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------|------------------------|------|------------|-----------------------------|------|-----------------|-------|-----------------|
| | | 1 | ОТ | | | | | 3933,46 | 1,15 | 2489,72 | 42,08 | |
| | | 3 | ЭМ | | | | | 15,4 | 1,25 | 10,6 | 15,52 | |
| | | 2 | в т.ч. ОТм | | | | | 2,96 | 1,25 | 2,04 | 42,08 | |
| | | 4 | М | | | | | 1648,06 | | 907,09 | 7,26 | |
| | 14.4.02.04 | | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0421 | | 0,02317184 | | | | | |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 391 | 1,15 | 247,48736 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,25 | 1,25 | 0,172 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 5596,92 | | 3407,41 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 2491,76 | | |
| | | | НР (Отделочные работы) | % | 100 | 1 | 100 | | | 2491,76 | | |
| | | | СП (Отделочные работы) | % | 49 | 0,85 | 42 | | | 1046,54 | | |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 6945,71 | | |
| 77 | КП ИП Резников М.А. от 19.06.2023 | | MASSIMO штукатурка | м2 | 55,04 | | 55,04 | 73,23 (638/1,2/7,26) | | 73,23 | 7,26 | 29262,93 |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 4030,71 | | 29262,93 |
| 78 | ФЕР10-01-035-01 | | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,025 (2,5/100) | | 0,025 | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | ОТ | | | | | 165,82 | 1,15 | 4,77 | 42,08 | |
| | | 3 | ЭМ | | | | | 10,45 | 1,25 | 0,33 | 15,52 | |
| | | 2 | в т.ч. ОТм | | | | | 2,16 | 1,25 | 0,07 | 42,08 | |
| | | 4 | М | | | | | 2189,21 | | 54,73 | 7,26 | |
| | 11.3.03.01 | | Доски подоконные ПВХ | м | 0 | | 0 | | | | | |
| | 11.3.03.14-1000 | | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм | 10 шт | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 19,44 | 1,15 | 0,5589 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,18 | 1,25 | 0,005625 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 2365,48 | | 59,82 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 4,84 | | |
| | | | НР (Деревянные конструкции) | % | 108 | 1 | 108 | | | 5,23 | | |
| | | | СП (Деревянные конструкции) | % | 55 | 0,85 | 47 | | | 2,27 | | |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 67,32 | | |
| 79 | ФССЦ11.3.03.01-0011 | | Доски подоконные из ПВХ, ширина 600 мм | м | 2,5 | | 2,5 | 74,91 | | 543,85 | 7,26 | 1359,62 |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 187,28 | | 1359,62 |
| 80 | ФЕР09-04-010-01 | | Монтаж витражей, витрин: с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий | т | 0,00375 (3,75/1000) | | 0,00375 | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | ОТ | | | | | 2585,86 | 1,15 | 11,15 | 42,08 | |
| | | 3 | ЭМ | | | | | 1354,5 | 1,25 | 6,35 | 15,52 | |
| | | 2 | в т.ч. ОТм | | | | | 98,85 | 1,25 | 0,46 | 42,08 | |
| | | 4 | М | | | | | 582,53 | | 2,18 | 7,26 | |
| | 01.7.15.04-0045 | | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0 | | 0 | | | | | |
| | 09.1.01.01 | | Витражи из алюминиевых сплавов с нащельниками и сливами | м2 | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 268,8 | 1,15 | 1,1592 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 7,36 | 1,25 | 0,0345 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 4522,89 | | 19,69 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 11,61 | | |
| | | | НР (Металлические конструкции) | % | 93 | 1 | 93 | | | 10,8 | | |
| | | | СП (Металлические конструкции) | % | 62 | 0,85 | 53 | | | 6,15 | | |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 36,64 | | |
| 81 | Коммерческое предложение от 14.06.2023 Artelle | | Алюминевая перегородка с дверным проемом | м2 | 3,75 | | 3,75 | 7603,31 (66240/1,2/7,26) | | 7603,31 | 7,26 | 207000 |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 28512,40 | | 207000 |
| 82 | ФЕР09-05-014-03 | | Установка вывески из оргстекла с изображением логотипа | шт | 3 | | 3 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|--------|----------------------|------|-----------|--------------------------------|------|-----------------|-------|--------------|
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 8,3 | 1,15 | 28,64 | 42,08 | |
| | | 4 М | | | | | 0,21 | | 0,63 | 7,26 | |
| | 20.3.04.02 | Знаки, таблички | шт | 1 | | 3 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 0,95 | 1,15 | 3,2775 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 8,51 | | 29,27 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 28,64 | | |
| | | НР (Металлические конструкции) | % | 93 | 1 | 93 | | | 26,64 | | |
| | | СП (Металлические конструкции) | % | 62 | 0,85 | 53 | | | 15,18 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 71,09 | | |
| 83 | Прайс-лист ООО "ДиаманТ" от 16.06.2023 | Вывеска с логотипом | м2 | 3 | | 3 | 1067,49 (9300/1,2/7,2 6) | | 1067,49 | 7,26 | 23250 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 3202,48 | | 23250 |
| | | Итого прямые затраты по Разделу 2 | | | | | | | 556944,33 | | |
| | | <i>в том числе</i> | | | | | | | | | |
| | | оплата труда (ОТ) | | | | | | | 3543,97 | | 149129,85 |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 131,34 | | |
| | | <i>в том числе</i> | | | | | | | | | |
| | | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | | | | | | | 131,34 | | |
| | | <i>в том числе</i> | | | | | | | | | |
| | | оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 32,8 | | 1379,61 |
| | | материальные ресурсы | | | | | | | 55880,04 | | |
| | | <i>в том числе</i> | | | | | | | | | |
| | | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | | | | | | | 55880,04 | | |
| | | перевозка | | | | | | | 87,3 | | 87,3 |
| | | Итого ФОТ | | | | | | | 3576,77 | | 150509,46 |
| | | Итого накладные расходы | | | | | | | 149736,03 | | 0 |
| | | Итого сметная прибыль | | | | | | | 64317,24 | | 0 |
| | | Итого по разделу Раздел 2 | | | | | | | 770997,6 | | |
| Раздел 3. Кабинет | | | | | | | | | | | |
| Демонтажные работы | | | | | | | | | | | |
| 84 | ФЕР15-04-049-08 | Очистка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием вручную: фактура XL (51,9*3,8=197,22) | 100 м2 | 0,519 (51,9/100) | | 0,519 | | | | | |
| | МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1. | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗР=0,8; ТЗМ=0,8 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 417,93 | 0,8 | 173,52 | 42,08 | |
| | | 3 ЭМ | | | | | 17,91 | 0,8 | 7,44 | 15,52 | |
| | | 2 в т.ч. ОТм | | | | | 3,37 | 0,8 | 1,4 | 42,08 | |
| | 14.4.01.02 | Грунтовка | т | 0,013 | | 0,006747 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 42,13 | 0,8 | 17,492376 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,29 | 0,8 | 0,120408 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 5385,93 | | 180,96 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 174,92 | | |
| | | НР (Отделочные работы) | % | 100 | 1 | 100 | | | 174,92 | | |
| | | СП (Отделочные работы) | % | 49 | 0,85 | 42 | | | 73,47 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 429,35 | | |
| 85 | ФЕР10-05-001-01 | Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих | 100 м2 | 0,0886 (8,86/100) | | 0,0886 | | | | | |
| | МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1. | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗР=0,8; ТЗМ=0,8 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 888,86 | 0,8 | 63 | 42,08 | |
| | | 3 ЭМ | | | | | 92,62 | 0,8 | 6,56 | 15,52 | |
| | | 2 в т.ч. ОТм | | | | | 9,46 | 0,8 | 0,67 | 42,08 | |
| | 12.2.03.15 | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон | м2 | 103 | | 9,1258 | | | | | |
| | 01.6.01.02 | Листы гипсокартонные | м2 | 210 | | 18,606 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 98 | 0,8 | 6,94624 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|--|--------|-----------------------|------|------------|---------|-----|---------------|-------|--|
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,73 | 0,8 | 0,0517424 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 4347,17 | | 69,57 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 63,67 | | |
| | | НР (Деревянные конструкции) | % | 108 | 1 | 108 | | | 68,76 | | |
| | | СП (Деревянные конструкции) | % | 55 | 0,85 | 47 | | | 29,92 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 168,25 | | |
| 86 | ФЕР15-01-047-15 | Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (36,18*3,7=133,87кг) | 100 м2 | 0,3618 (36,18/100) | | 0,3618 | | | | | |
| | МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1. | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗР=0,8; ТЗМ=0,8 | | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 963,12 | 0,8 | 278,77 | 42,08 | |
| | 3 | ЭМ | | | | | 324,71 | 0,8 | 93,98 | 15,52 | |
| | 2 | в т.ч. ОТм | | | | | 63,39 | 0,8 | 18,35 | 42,08 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 102,46 | 0,8 | 29,6560224 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 5,34 | 0,8 | 1,5456096 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 6623,23 | | 372,75 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 297,12 | | |
| | | НР (Отделочные работы) | % | 100 | 1 | 100 | | | 297,12 | | |
| | | СП (Отделочные работы) | % | 49 | 0,85 | 42 | | | 124,79 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 794,66 | | |
| 87 | ФЕРр67-4-5 | Демонтаж: светильников светодиодных | 100 шт | 0,06 (6/100) | | 0,06 | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 143,48 | | 8,61 | 42,08 | |
| | 3 | ЭМ | | | | | 2,5 | | 0,15 | 15,52 | |
| | 2 | в т.ч. ОТм | | | | | 1,08 | | 0,06 | 42,08 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 17,89 | | 1,0734 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,08 | | 0,0048 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 145,98 | | 8,76 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 8,67 | | |
| | | НР (Ремонт : электромонтажные работы) | % | 91 | 1 | 91 | | | 7,89 | | |
| | | СП (Ремонт : электромонтажные работы) | % | 48 | 1 | 48 | | | 4,16 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 20,81 | | |
| 88 | ФЕРр67-4-5 | Демонтаж: подвесных светильников | 100 шт | 0,1 (10/100) | | 0,1 | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 143,48 | | 14,35 | 42,08 | |
| | 3 | ЭМ | | | | | 2,5 | | 0,25 | 15,52 | |
| | 2 | в т.ч. ОТм | | | | | 1,08 | | 0,11 | 42,08 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 17,89 | | 1,789 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,08 | | 0,008 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 145,98 | | 14,6 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 14,46 | | |
| | | НР (Ремонт : электромонтажные работы) | % | 91 | 1 | 91 | | | 13,16 | | |
| | | СП (Ремонт : электромонтажные работы) | % | 48 | 1 | 48 | | | 6,94 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 34,70 | | |
| 89 | ФЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,01 (1/100) | | 0,01 | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 1437,99 | | 14,38 | 42,08 | |
| | 3 | ЭМ | | | | | 205,91 | | 2,06 | 15,52 | |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 10,5 | | 0,105 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 179,3 | | 1,793 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 1643,9 | | 16,44 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 14,38 | | |
| | | НР (Ремонт : проемы) | % | 90 | 1 | 90 | | | 12,94 | | |
| | | СП (Ремонт : проемы) | % | 47 | 1 | 47 | | | 6,76 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 36,14 | | |
| 90 | ФЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен (дверей-купе) | 100 м2 | 0,1 (10/100) | | 0,1 | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 288,06 | | 28,81 | 42,08 | |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 1,18 | | 0,118 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 36,28 | | 3,628 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 288,06 | | 28,81 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 28,81 | | |
| | | НР (Ремонт : проемы) | % | 90 | 1 | 90 | | | 25,93 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|-----------|--------------------------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|-------|---------------|
| | | СП (Ремонт : проемы) | % | 47 | 1 | 47 | | | 13,54 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 68,28 | | |
| 91 | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,3756 (37,56/100) | | 0,3756 | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 88,84 | | 33,37 | 42,08 | |
| | 3 | ЭМ | | | | | 4,06 | | 1,52 | 15,52 | |
| | 2 | в т.ч. ОТм | | | | | 1,76 | | 0,66 | 42,08 | |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,47 | | 0,176532 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 11,39 | | 4,278084 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,13 | | 0,048828 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 92,9 | | 34,89 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 34,03 | | |
| | | НР (Ремонт : полы) | % | 89 | 1 | 89 | | | 30,29 | | |
| | | СП (Ремонт : полы) | % | 49 | 1 | 49 | | | 16,67 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 81,85 | | |
| 92 | ФЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0,055716 (5,5716/100) | | 0,055716 | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 1363 | | 75,94 | 42,08 | |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 100 | | 5,5716 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 188 | | 10,474608 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 1363 | | 75,94 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 75,94 | | |
| | | НР (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы) | % | 92 | 1 | 92 | | | 69,86 | | |
| | | СП (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы) | % | 44 | 1 | 44 | | | 33,41 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 179,21 | | |
| 93 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 5,5716 | | 5,5716 | 42,98 | | 239,47 | | 239,47 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 239,47 | | 239,47 |
| 94 | ФССЦпг03-02-02-010 | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 10 км | 1 т груза | 5,5716 | | 5,5716 | 25,85 | | 144,03 | | 144,03 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 144,03 | | 144,03 |
| Потолок | | | | | | | | | | | |
| 95 | ФЕР15-01-051-02 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2 | 100 м2 | 0,1972 (19,72/100) | | 0,1972 | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 288,78 | 1,15 | 65,49 | 42,08 | |
| | 3 | ЭМ | | | | | 9,4 | 1,25 | 2,32 | 15,52 | |
| | 2 | в т.ч. ОТм | | | | | 1,62 | 1,25 | 0,4 | 42,08 | |
| | 01.6.04.05 | Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка | м | 0 | | 0 | | | | | |
| | 01.6.04.05 | Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка | м | 0 | | 0 | | | | | |
| | 01.7.15.14-0185 | Шурупы с потайной головкой черные 8,0x100 мм | т | 0 | | 0 | | | | | |
| | 01.7.15.07 | Дюбели распорные полистиленовые | 10 шт | 0 | | 0 | | | | | |
| | 01.6.04.05 | Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун) | м2 | 0 | | 0 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 26,04 | 1,15 | 5,9053512 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,03451 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 298,18 | | 67,81 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 65,89 | | |
| | | НР (Отделочные работы) | % | 100 | 1 | 100 | | | 65,89 | | |
| | | СП (Отделочные работы) | % | 49 | 0,85 | 42 | | | 27,67 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 161,37 | | |
| 96 | Прайс-лист ООО "ДиаманТ" от 16.06.2023 | Натяжной потолок RAL9003 | м2 | 19,72 | | 19,72 | 258,26 (2250/1,2/7,26) | | 258,26 | 7,26 | 36975 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 5092,98 | | 36975 |
| 97 | ФЕР10-05-011-02 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых | 100 м2 | 0,1648 (16,48/100) | | 0,1648 | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 879,79 | 1,15 | 166,74 | 42,08 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|--------|---------------------------|------|-----------|--------------------------|------|---------------|-------|----------------|
| | | 3 | ЭМ | | | | | 45,16 | 1,25 | 9,3 | 15,52 | |
| | | 2 | в т.ч. ОТм | | | | | 4,77 | 1,25 | 0,98 | 42,08 | |
| | | 4 | М | | | | | 3372,27 | | 555,75 | 7,26 | |
| | 07.2.06.04 | | Тяга подвесов | шт | 81 | | 13,3488 | | | | | |
| | 01.6.01.02 | | Листы гипсокартонные | м2 | 111 | | 18,2928 | | | | | |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 97 | 1,15 | 18,38344 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,38 | 1,25 | 0,07828 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 4297,22 | | 731,79 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 167,72 | | |
| | | | НР (Деревянные конструкции) | % | 108 | 1 | 108 | | | 181,14 | | |
| | | | СП (Деревянные конструкции) | % | 55 | 0,85 | 47 | | | 78,83 | | |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 991,76 | | |
| 98 | ФССЦ07.2.06.04-0113 | | Тяги подвесов из оцинкованной стали для монтажа подвесных потолков, длина 500 мм | 100 шт | 0,133488 (13,3488/100) | | 0,133488 | 62,51 | | 453,82 | 7,26 | 60,58 |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 8,34 | | 60,58 |
| 99 | ФССЦ01.6.01.02-0004 | | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 8 мм | м2 | 18,2928 | | 18,2928 | 12,77 | | 92,71 | 7,26 | 1695,93 |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 233,60 | | 1695,93 |
| 100 | ФЕР15-02-019-04 | | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолок | 100 м2 | 0,1648 (16,48/100) | | 0,1648 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | ОТ | | | | | 321,92 | 1,15 | 61,01 | 42,08 | |
| | | 3 | ЭМ | | | | | 17,97 | 1,25 | 3,7 | 15,52 | |
| | | 2 | в т.ч. ОТм | | | | | 10,72 | 1,25 | 2,21 | 42,08 | |
| | | 4 | М | | | | | 1,32 | | 0,22 | 7,26 | |
| | 14.4.01.21 | | Грунтовка | т | 0 | | 0 | | | | | |
| | 04.3.02.09 | | Смеси на цементной основе | т | 0,901 | | 0,1484848 | | | | | |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 37,74 | 1,15 | 7,1524848 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,99 | 1,25 | 0,20394 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 341,21 | | 64,93 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 63,22 | | |
| | | | НР (Отделочные работы) | % | 100 | 1 | 100 | | | 63,22 | | |
| | | | СП (Отделочные работы) | % | 49 | 0,85 | 42 | | | 26,55 | | |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 154,70 | | |
| 101 | Прайс-лист ООО "Диаман Т" от 16.06.2023 | | Грунтовка Церезит ст17 (1 л.) | л | 3,296 | | 3,296 | 24,68 (215/1,2/7,26) | | 24,68 | 7,26 | 590,53 |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 81,34 | | 590,53 |
| 102 | Прайс-лист ООО "Диаман Т" от 16.06.2023 | | Шпатлевка Церезит ст17 | кг | 14,85 | | 14,85 | 10,49 (91,4/1,2/7,26) | | 10,49 | 7,26 | 1131,08 |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 155,80 | | 1131,08 |
| 103 | ФЕР15-04-007-04 | | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,1648 (16,48/100) | | 0,1648 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | ОТ | | | | | 354,22 | 1,15 | 67,13 | 42,08 | |
| | | 3 | ЭМ | | | | | 6,85 | 1,25 | 1,41 | 15,52 | |
| | | 2 | в т.ч. ОТм | | | | | 1,28 | 1,25 | 0,26 | 42,08 | |
| | | 4 | М | | | | | 123,99 | | 20,43 | 7,26 | |
| | 14.4.01.02 | | Грунтовка | т | 0,022 | | 0,0036256 | | | | | |
| | 14.3.02.01 | | Краска акриловая | т | 0,033 | | 0,0054384 | | | | | |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 39,98 | 1,15 | 7,5770096 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,11 | 1,25 | 0,02266 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 485,06 | | 88,98 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 67,39 | | |
| | | | НР (Отделочные работы) | % | 100 | 1 | 100 | | | 67,39 | | |
| | | | СП (Отделочные работы) | % | 49 | 0,85 | 42 | | | 28,3 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|--------|-----------------------------|------|------------|--------------------------------|------|---------|-------|----------|
| | | Всего по позиции | | | | | | | 184,67 | | |
| 104 | Прайс-лист ООО "Диаман Т" от 16.06.2023 | Грунтовка Церезит ст17 (1 л.) | л | 3,296 | | 3,296 | 24,68 (215/1,2/7,26) | | 24,68 | 7,26 | 590,53 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 81,34 | | 590,53 |
| 105 | ФССЦ14.3.02.01-0005 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 3,36 | | 3,36 | 85,77 | | 622,69 | 7,26 | 2092,24 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 288,19 | | 2092,24 |
| 106 | ФЕРм08-03-593-19 | Светильник в подвесных потолках | 100 шт | 0,14 (14/100) | | 0,14 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 936,45 | | 131,1 | 42,08 | |
| | | 3 ЭМ | | | | | 36,22 | | 5,07 | 15,52 | |
| | | 2 в т.ч. ОТм | | | | | 5,02 | | 0,7 | 42,08 | |
| | | 4 М | | | | | 120,73 | | 16,9 | 7,26 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 94,4 | | 13,216 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,4 | | 0,056 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 1093,4 | | 153,08 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 131,8 | | |
| | | НР (Электротехнические установки: на других объектах) | % | 97 | 1 | 97 | | | 127,85 | | |
| | | СП (Электротехнические установки: на других объектах) | % | 51 | 1 | 51 | | | 67,22 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 348,15 | | |
| 107 | Прайс-лист ООО "Диаман Т" от 16.06.2023 | Светильник точечный Премиум Лайн Paulmann 51мм | шт | 14 | | 14 | 572,2 (4985/1,2/7,26) | | 572,2 | 7,26 | 58158,33 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 8010,79 | | 58158,33 |
| 108 | ФЕРм08-03-593-12 | Люстры и подвесы с количеством ламп: до 12 | шт | 2 | | 2 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 18,45 | | 36,9 | 42,08 | |
| | | 3 ЭМ | | | | | 3,78 | | 7,56 | 15,52 | |
| | | 2 в т.ч. ОТм | | | | | 0,5 | | 1 | 42,08 | |
| | | 4 М | | | | | 4,65 | | 9,3 | 7,26 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 1,86 | | 3,72 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | | 0,08 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 26,88 | | 53,76 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 37,9 | | |
| | | НР (Электротехнические установки: на других объектах) | % | 97 | 1 | 97 | | | 36,76 | | |
| | | СП (Электротехнические установки: на других объектах) | % | 51 | 1 | 51 | | | 19,33 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 109,85 | | |
| 109 | Прайс-лист ООО "Диаман Т" от 16.06.2023 | Подвесной кольцевой светильник 40/60см круглая светодиодная люстра WOBACO | шт | 1 | | 1 | 4609,56 (40158,45/1,2/7,26) | | 4609,56 | 7,26 | 33465,38 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 4609,56 | | 33465,38 |
| 110 | Прайс-лист ООО "Диаман Т" от 16.06.2023 | Подвесной прямоугольный светильник SMD-Line-4K-R 4 240W 400x800mm | шт | 1 | | 1 | 2462,98 (21457,5/1,2/7,26) | | 2462,98 | 7,26 | 17881,25 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 2462,98 | | 17881,25 |
| Стены и перегородки | | | | | | | | | | | |
| 111 | ФЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,04278 ((2,3*1,86)/100) | | 0,04278 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 821,89 | 1,15 | 40,43 | 42,08 | |
| | | 3 ЭМ | | | | | 1132,88 | 1,25 | 60,58 | 15,52 | |
| | | 2 в т.ч. ОТм | | | | | 172,57 | 1,25 | 9,23 | 42,08 | |
| | | 4 М | | | | | 2088,57 | | 89,35 | 7,26 | |
| | 01.7.04.07 | Скобяные изделия | компл | 0 | | 0 | | | | | |
| | 11.2.02.01 | Блоки дверные | м2 | 100 | | 4,278 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 89,53 | 1,15 | 4,40460741 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 13,04 | 1,25 | 0,697314 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 4043,34 | | 190,36 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--------|---------------------|------|------------|----------------------------|------|----------------|-------|----------------|
| | | ФОТ | | | | | | | 49,66 | | |
| | | НР (Деревянные конструкции) | % | 108 | 1 | 108 | | | 53,63 | | |
| | | СП (Деревянные конструкции) | % | 55 | 0,85 | 47 | | | 23,34 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 267,33 | | |
| 112 | Коммерческое предложение ООО "Фабрика дверей" №ФД000002017 от 19.06.2023 г. | Дверь ДВ 2 21-14 Г В2 МД3 в комплекте | шт | 1 | | 1 | 6609,5 (57582/1,2/7,26) | | 6609,5 | 7,26 | 47985 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 6609,50 | | 47985 |
| 113 | ФЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,519 (51,9/100) | | 0,519 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 277,14 | 1,15 | 165,41 | 42,08 | |
| | | 3 ЭМ | | | | | 17,03 | 1,25 | 11,05 | 15,52 | |
| | | 2 в т.ч. ОТм | | | | | 10,08 | 1,25 | 6,54 | 42,08 | |
| | | 4 М | | | | | 1,24 | | 0,64 | 7,26 | |
| | 14.4.01.21 | Грунтовка | т | 0 | | 0 | | | | | |
| | 04.3.02.09 | Смеси на цементной основе | т | 0,85 | | 0,44115 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 32,49 | 1,15 | 19,3916565 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,93 | 1,25 | 0,6033375 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 295,41 | | 177,1 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 171,95 | | |
| | | НР (Отделочные работы) | % | 100 | 1 | 100 | | | 171,95 | | |
| | | СП (Отделочные работы) | % | 49 | 0,85 | 42 | | | 72,22 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 421,27 | | |
| 114 | Прайс-лист ООО "Диаман Т" от 16.06.2023 | Грунтовка Церезит ст17 | л | 10,38 | | 10,38 | 24,68 (215/1,2/7,26) | | 24,68 | 7,26 | 1859,75 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 256,16 | | 1859,75 |
| 115 | Прайс-лист ООО "Диаман Т" от 16.06.2023 | Шпатлевка Церезит ст17 | кг | 44,12 | | 44,12 | 10,49 (91,4/1,2/7,26) | | 10,49 | 7,26 | 3360,47 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 462,88 | | 3360,47 |
| 116 | ФЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (2 слой) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,519 (51,9/100) | | 0,519 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 277,14 | 1,15 | 165,41 | 42,08 | |
| | | 3 ЭМ | | | | | 17,03 | 1,25 | 11,05 | 15,52 | |
| | | 2 в т.ч. ОТм | | | | | 10,08 | 1,25 | 6,54 | 42,08 | |
| | | 4 М | | | | | 1,24 | | 0,64 | 7,26 | |
| | 14.4.01.21 | Грунтовка | т | 0 | | 0 | | | | | |
| | 04.3.02.09 | Смеси на цементной основе | т | 0,85 | | 0,44115 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 32,49 | 1,15 | 19,3916565 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,93 | 1,25 | 0,6033375 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 295,41 | | 177,1 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 171,95 | | |
| | | НР (Отделочные работы) | % | 100 | 1 | 100 | | | 171,95 | | |
| | | СП (Отделочные работы) | % | 49 | 0,85 | 42 | | | 72,22 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 421,27 | | |
| 117 | Прайс-лист ООО "Диаман Т" от 16.06.2023 | Грунтовка Церезит ст17 (1 л.) | л | 10,38 | | 10,38 | 24,68 (215/1,2/7,26) | | 24,68 | 7,26 | 1859,75 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 256,16 | | 1859,75 |
| 118 | Прайс-лист ООО "Диаман Т" от 16.06.2023 | Шпатлевка Церезит ст17 | кг | 44,12 | | 44,12 | 10,49 (91,4/1,2/7,26) | | 10,49 | 7,26 | 3360,47 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 462,88 | | 3360,47 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--------|---------------------------|------|-----------|----------------------------|------|----------|-------|---------|
| 119 | ФЕР15-04-047-08 | Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности: 3 | 100 м2 | 0,519 (51,9/100) | | 0,519 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 3933,46 | 1,15 | 2347,69 | 42,08 | |
| | 3 | ЭМ | | | | | 15,4 | 1,25 | 9,99 | 15,52 | |
| | 2 | в т.ч. ОТм | | | | | 2,96 | 1,25 | 1,92 | 42,08 | |
| | 4 | М | | | | | 1648,06 | | 855,34 | 7,26 | |
| | 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0421 | | 0,0218499 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 391 | 1,15 | 233,36835 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,25 | 1,25 | 0,1621875 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 5596,92 | | 3213,02 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 2349,61 | | |
| | | НР (Отделочные работы) | % | 100 | 1 | 100 | | | 2349,61 | | |
| | | СП (Отделочные работы) | % | 49 | 0,85 | 42 | | | 986,84 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 6549,47 | | |
| 120 | КП ИП Резников М.А. от 19.06.2023 | MASSIMO штукатурка | м2 | 51,9 | | 51,9 | 73,23 (638/1,2/7,26) | | 73,23 | 7,26 | 27593,5 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 3800,76 | | 27593,5 |
| 121 | ФЕР15-01-049-04 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном | 100 м2 | 0,245 (24,5/100) | | 0,245 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 481,21 | 1,15 | 135,58 | 42,08 | |
| | 3 | ЭМ | | | | | 85,73 | 1,25 | 26,25 | 15,52 | |
| | 2 | в т.ч. ОТм | | | | | 16,89 | 1,25 | 5,17 | 42,08 | |
| | 4 | М | | | | | 119,83 | | 29,36 | 7,26 | |
| | 11.2.09.07 | Плиты древесностружечные | м2 | 102,5 | | 25,1125 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 50,6 | 1,15 | 14,25655 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 1,42 | 1,25 | 0,434875 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 686,77 | | 191,19 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 140,75 | | |
| | | НР (Отделочные работы) | % | 100 | 1 | 100 | | | 140,75 | | |
| | | СП (Отделочные работы) | % | 49 | 0,85 | 42 | | | 59,12 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 391,06 | | |
| 122 | ФССЦ11.2.09.01-0023 | Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440х1830 мм, толщина 22 мм, декор карельская береза, лаванда, мали венге, персик | 100 м2 | 0,251125 (25,1125/100) | | 0,251125 | 4182,13 | | 30362,26 | 7,26 | 7624,72 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1050,24 | | 7624,72 |
| 123 | ФЕР09-05-014-03 | Установка номерных табличек: с номерами подъезда и квартир | шт | 3 | | 3 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 8,3 | 1,15 | 28,64 | 42,08 | |
| | 4 | М | | | | | 0,21 | | 0,63 | 7,26 | |
| | 20.3.04.02 | Знаки, таблички | шт | 1 | | 3 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 0,95 | 1,15 | 3,2775 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 8,51 | | 29,27 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 28,64 | | |
| | | НР (Металлические конструкции) | % | 93 | 1 | 93 | | | 26,64 | | |
| | | СП (Металлические конструкции) | % | 62 | 0,85 | 53 | | | 15,18 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 71,09 | | |
| 124 | Прайс-лист ООО "ДиаманТ" от 16.06.2023 | Вывеска с логотипом | м2 | 3 | | 3 | 1067,49 (9300/1,2/7,26) | | 1067,49 | 7,26 | 23250 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 3202,48 | | 23250 |
| Под | | | | | | | | | | | |
| 125 | ФЕР11-01-034-04 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 | 0,3756 (37,56/100) | | 0,3756 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|---|--------|-----------------------|------|----------|------------------------------|------|------------------|-------|------------------|
| | | 1 | ОТ | | | | | 192,35 | 1,15 | 83,08 | 42,08 | |
| | | 3 | ЭМ | | | | | 6,57 | 1,25 | 3,08 | 15,52 | |
| | | 2 | в т.ч. ОТм | | | | | 1,16 | 1,25 | 0,54 | 42,08 | |
| | | 4 | М | | | | | 366,45 | | 137,64 | 7,26 | |
| | 11.2.03.02 | | Покрытие напольное ламинированное (ламинат) | м2 | 102,5 | | 38,499 | | | | | |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 22,55 | 1,15 | 9,740247 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,1 | 1,25 | 0,04695 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 565,37 | | 223,81 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 83,62 | | |
| | | | НР (Полы) | % | 112 | 1 | 112 | | | 93,65 | | |
| | | | СП (Полы) | % | 65 | 0,85 | 55 | | | 45,99 | | |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 363,45 | | |
| 126 | ФССЦ14.1.02.03-0002 | | Клей ПВА | кг | 2 | | 2 | 15,9 | | 115,43 | 7,26 | 230,87 |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 31,80 | | 230,87 |
| 127 | Прайс-лист ООО "Диамант" от 16.06.2023 | | Ламинат My Floor Residence ML1023 Дуб Лэйк серый 1845x244x10 мм | м2 | 38,499 | | 38,499 | 736,8 (6419/1,2/7,2 6) | | 736,8 | 7,26 | 205937,57 |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 28366,06 | | 205937,57 |
| 128 | ФЕР11-01-050-01 | | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 | 0,3756 (37,56/100) | | 0,3756 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | 1 | ОТ | | | | | 29,43 | 1,15 | 12,71 | 42,08 | |
| | | 3 | ЭМ | | | | | 1,31 | 1,25 | 0,62 | 15,52 | |
| | | 2 | в т.ч. ОТм | | | | | 0,23 | 1,25 | 0,11 | 42,08 | |
| | | 4 | М | | | | | 1492,06 | | 560,42 | 7,26 | |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 3,45 | 1,15 | 1,490193 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,00939 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 1522,8 | | 573,75 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 12,82 | | |
| | | | НР (Полы) | % | 112 | 1 | 112 | | | 14,36 | | |
| | | | СП (Полы) | % | 65 | 0,85 | 55 | | | 7,05 | | |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 595,16 | | |
| | | | Итого прямые затраты по Разделу 3 | | | | | | | 673366,28 | | |
| | | | <i>в том числе</i> | | | | | | | | | |
| | | | оплата труда (ОТ) | | | | | | | 4198,07 | | 176654,9 |
| | | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 263,94 | | |
| | | | <i>в том числе</i> | | | | | | | | | |
| | | | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | | | | | | | 263,94 | | |
| | | | <i>в том числе</i> | | | | | | | | | |
| | | | оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 56,85 | | 2392,72 |
| | | | материальные ресурсы | | | | | | | 67800,46 | | |
| | | | <i>в том числе</i> | | | | | | | | | |
| | | | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | | | | | | | 67800,46 | | |
| | | | перевозка | | | | | | | 383,5 | | 383,5 |
| | | | Итого ФОТ | | | | | | | 4254,92 | | 179047,62 |
| | | | Итого накладные расходы | | | | | | | 179499,74 | | 0 |
| | | | Итого сметная прибыль | | | | | | | 77407,64 | | 0 |
| | | | Итого по разделу Раздел 3 | | | | | | | 930273,66 | | |
| Раздел 4. Комната отдыха | | | | | | | | | | | | |
| Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| 129 | ФЕР15-04-049-08 | | Очистка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием вручную: фактура XL | 100 м2 | 0,6365 (63,65/100) | | 0,6365 | | | | | |
| | МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1. | | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗР=0,8; ТЗМ=0,8 | | | | | | | | | |
| | | 1 | ОТ | | | | | 417,93 | 0,8 | 212,81 | 42,08 | |
| | | 3 | ЭМ | | | | | 17,91 | 0,8 | 9,12 | 15,52 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|--|--------|--------------------|------|-----------|---------|-----|---------------|-------|--|
| | | 2 в т.ч. ОТм | | | | | 3,37 | 0,8 | 1,72 | 42,08 | |
| | 14.4.01.02 | Грунтовка | т | 0,013 | | 0,0082745 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 42,13 | 0,8 | 21,452596 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,29 | 0,8 | 0,147668 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 5385,93 | | 221,93 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 214,53 | | |
| | | НР (Отделочные работы) | % | 100 | 1 | 100 | | | 214,53 | | |
| | | СП (Отделочные работы) | % | 49 | 0,85 | 42 | | | 90,1 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 526,56 | | |
| 130 | ФЕР10-05-001-01 | Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих | 100 м2 | 0,2302 (23,02/100) | | 0,2302 | | | | | |
| | МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1. | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗР=0,8; ТЗМ=0,8 | | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 888,86 | 0,8 | 163,69 | 42,08 | |
| | 3 | ЭМ | | | | | 92,62 | 0,8 | 17,06 | 15,52 | |
| | 2 | в т.ч. ОТм | | | | | 9,46 | 0,8 | 1,74 | 42,08 | |
| | 12.2.03.15 | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон | м2 | 103 | | 23,7106 | | | | | |
| | 01.6.01.02 | Листы гипсокартонные | м2 | 210 | | 48,342 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 98 | 0,8 | 18,04768 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,73 | 0,8 | 0,1344368 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 4347,17 | | 180,75 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 165,43 | | |
| | | НР (Деревянные конструкции) | % | 108 | 1 | 108 | | | 178,66 | | |
| | | СП (Деревянные конструкции) | % | 55 | 0,85 | 47 | | | 77,75 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 437,16 | | |
| 131 | ФЕРр67-4-5 | Демонтаж: светильников светодиодных | 100 шт | 0,3 (30/100) | | 0,3 | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 143,48 | | 43,04 | 42,08 | |
| | 3 | ЭМ | | | | | 2,5 | | 0,75 | 15,52 | |
| | 2 | в т.ч. ОТм | | | | | 1,08 | | 0,32 | 42,08 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 17,89 | | 5,367 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,08 | | 0,024 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 145,98 | | 43,79 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 43,36 | | |
| | | НР (Ремонт : электромонтажные работы) | % | 91 | 1 | 91 | | | 39,46 | | |
| | | СП (Ремонт : электромонтажные работы) | % | 48 | 1 | 48 | | | 20,81 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 104,06 | | |
| 132 | ФЕРр67-4-5 | Демонтаж: подвесных светильников | 100 шт | 0,4 (40/100) | | 0,4 | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 143,48 | | 57,39 | 42,08 | |
| | 3 | ЭМ | | | | | 2,5 | | 1 | 15,52 | |
| | 2 | в т.ч. ОТм | | | | | 1,08 | | 0,43 | 42,08 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 17,89 | | 7,156 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,08 | | 0,032 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 145,98 | | 58,39 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 57,82 | | |
| | | НР (Ремонт : электромонтажные работы) | % | 91 | 1 | 91 | | | 52,62 | | |
| | | СП (Ремонт : электромонтажные работы) | % | 48 | 1 | 48 | | | 27,75 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 138,76 | | |
| 133 | ФЕР46-04-006-03 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых | 100 м2 | 0,028 (2,8/100) | | 0,028 | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 221,51 | | 6,2 | 42,08 | |
| | 3 | ЭМ | | | | | 213,82 | | 5,99 | 15,52 | |
| | 2 | в т.ч. ОТм | | | | | 92,34 | | 2,59 | 42,08 | |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 3,58 | | 0,10024 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 29,3 | | 0,8204 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 6,84 | | 0,19152 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 435,33 | | 12,19 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 8,79 | | |
| | | НР (Работы при реконструкции зданий и сооружений (разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)) | % | 91 | 1 | 91 | | | 8 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|--|--------|-----------------------|------|------------|---------|-----|---------------|-------|--|
| | | СП (Работы при реконструкции зданий и сооружений (разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)) | % | 52 | 1 | 52 | | | 4,57 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 24,76 | | |
| 134 | ФЕРр56-3-4 | Снятие подоконных досок: пластиковых | 100 м2 | 0,0301 (3,01/100) | | 0,0301 | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 113,78 | | 3,42 | 42,08 | |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,7 | | 0,02107 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 14,7 | | 0,44247 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 113,78 | | 3,42 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 3,42 | | |
| | | НР (Ремонт : проемы) | % | 90 | 1 | 90 | | | 3,08 | | |
| | | СП (Ремонт : проемы) | % | 47 | 1 | 47 | | | 1,61 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 8,11 | | |
| 135 | ФЕР15-01-026-02 | Демонтаж керамогранитной плитки (19,5*14,62=285,09) | 100 м2 | 0,1462 (14,62/100) | | 0,1462 | | | | | |
| | МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1. | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗР=0,8; ТЗМ=0,8 | | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 1825,87 | 0,8 | 213,55 | 42,08 | |
| | 3 | ЭМ | | | | | 18,85 | 0,8 | 2,2 | 15,52 | |
| | 2 | в т.ч. ОТм | | | | | 2,65 | 0,8 | 0,31 | 42,08 | |
| | 04.3.02.09 | Смеси сухие фуговочные | т | 0 | | 0 | | | | | |
| | 06.2.05.03 | Плиты керамогранитные крупноразмерные | м2 | 102 | | 14,9124 | | | | | |
| | 04.3.02.09 | Растворы на цементном вяжущем | м3 | 1,12 | | 0,163744 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 206,08 | 0,8 | 24,1031168 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,24 | 0,8 | 0,0280704 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 2007,99 | | 215,76 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 213,86 | | |
| | | НР (Отделочные работы) | % | 100 | 1 | 100 | | | 213,86 | | |
| | | СП (Отделочные работы) | % | 49 | 0,85 | 42 | | | 89,82 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 519,44 | | |
| 136 | ФЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,02 (2/100) | | 0,02 | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 1437,99 | | 28,76 | 42,08 | |
| | 3 | ЭМ | | | | | 205,91 | | 4,12 | 15,52 | |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 10,5 | | 0,21 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 179,3 | | 3,586 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 1643,9 | | 32,88 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 28,76 | | |
| | | НР (Ремонт : проемы) | % | 90 | 1 | 90 | | | 25,88 | | |
| | | СП (Ремонт : проемы) | % | 47 | 1 | 47 | | | 13,52 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 72,28 | | |
| 137 | ФЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,1 (10/100) | | 0,1 | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 288,06 | | 28,81 | 42,08 | |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 1,18 | | 0,118 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 36,28 | | 3,628 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 288,06 | | 28,81 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 28,81 | | |
| | | НР (Ремонт : проемы) | % | 90 | 1 | 90 | | | 25,93 | | |
| | | СП (Ремонт : проемы) | % | 47 | 1 | 47 | | | 13,54 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 68,28 | | |
| 138 | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и резины | 100 м2 | 0,3423 (34,23/100) | | 0,3423 | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 88,84 | | 30,41 | 42,08 | |
| | 3 | ЭМ | | | | | 4,06 | | 1,39 | 15,52 | |
| | 2 | в т.ч. ОТм | | | | | 1,76 | | 0,6 | 42,08 | |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,47 | | 0,160881 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 11,39 | | 3,898797 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,13 | | 0,044499 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 92,9 | | 31,8 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 31,01 | | |
| | | НР (Ремонт : полы) | % | 89 | 1 | 89 | | | 27,6 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|--|-----------|-----------------------------------|------|-------------|--------|-----|---------------|-------|---------------|
| | | СП (Ремонт : полы) | % | 49 | 1 | 49 | | | 15,19 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 74,59 | | |
| 139 | ФЕР46-04-011-02 | Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе | 100 м2 | 0,0232 (2,32/100) | | 0,0232 | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 284,35 | | 6,6 | 42,08 | |
| | 3 | ЭМ | | | | | 23,86 | | 0,55 | 15,52 | |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 1,42 | | 0,032944 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 31,7 | | 0,73544 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 308,21 | | 7,15 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 6,6 | | |
| | | НР (Работы при реконструкции зданий и сооружений (разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)) | % | 91 | 1 | 91 | | | 6,01 | | |
| | | СП (Работы при реконструкции зданий и сооружений (разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)) | % | 52 | 1 | 52 | | | 3,43 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 16,59 | | |
| 140 | ФЕР11-01-011-03 | Демонтаж стяжек: бетонных толщиной 20 мм (132*2,32=306,24) | 100 м2 | 0,0232 (2,32/100) | | 0,0232 | | | | | |
| | МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1. | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗР=0,8; ТЗМ=0,8 | | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 285,48 | 0,8 | 5,3 | 42,08 | |
| | 3 | ЭМ | | | | | 41,73 | 0,8 | 0,77 | 15,52 | |
| | 2 | в т.ч. ОТм | | | | | 17,15 | 0,8 | 0,32 | 42,08 | |
| | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 2,04 | | 0,047328 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 36,6 | 0,8 | 0,679296 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 1,27 | 0,8 | 0,0235712 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 335,75 | | 6,07 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 5,62 | | |
| | | НР (Полы) | % | 112 | 1 | 112 | | | 6,29 | | |
| | | СП (Полы) | % | 65 | 0,85 | 55 | | | 3,09 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 15,45 | | |
| 141 | ФЕР11-01-011-02 | Демонтаж стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 | 0,0232 (2,32/100) | | 0,0232 | | | | | |
| | МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1. | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗР=0,8; ТЗМ=0,8 | | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 3,49 | 0,8 | 0,06 | 42,08 | |
| | 3 | ЭМ | | | | | 7,56 | 0,8 | 0,14 | 15,52 | |
| | 2 | в т.ч. ОТм | | | | | 2,84 | 0,8 | 0,05 | 42,08 | |
| | 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,51 | | 0,011832 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 0,44 | 0,8 | 0,0081664 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,21 | 0,8 | 0,0038976 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 11,05 | | 0,21 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 0,11 | | |
| | | НР (Полы) | % | 112 | 1 | 112 | | | 0,12 | | |
| | | СП (Полы) | % | 65 | 0,85 | 55 | | | 0,06 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 0,39 | | |
| 142 | ФЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0,12113539 (12,113539/ 100) | | 0,12113539 | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 1363 | | 165,11 | 42,08 | |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 100 | | 12,113539 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 188 | | 22,77345332 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 1363 | | 165,11 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 165,11 | | |
| | | НР (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы) | % | 92 | 1 | 92 | | | 151,9 | | |
| | | СП (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы) | % | 44 | 1 | 44 | | | 72,65 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 389,66 | | |
| 143 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 12,1135 | | 12,1135 | 42,98 | | 520,64 | | 520,64 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 520,64 | | 520,64 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|-----------|--------------------|------|------------|------------------------|------|----------------|-------|----------------|
| 144 | ФССЦпг03-02-02-010 | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 10 км | 1 т груза | 12,1135 | | 12,1135 | 25,85 | | 313,13 | | 313,13 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 313,13 | | 313,13 |
| Потолок | | | | | | | | | | | |
| 145 | ФЕР15-01-051-02 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2 | 100 м2 | 0,3694 (36,94/100) | | 0,3694 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 288,78 | 1,15 | 122,68 | 42,08 | |
| | | 3 ЭМ | | | | | 9,4 | 1,25 | 4,34 | 15,52 | |
| | | 2 в т.ч. ОТм | | | | | 1,62 | 1,25 | 0,75 | 42,08 | |
| | 01.6.04.05 | Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка | м | 0 | | 0 | | | | | |
| | 01.6.04.05 | Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка | м | 0 | | 0 | | | | | |
| | 01.7.15.14-0185 | Шурупы с потайной головкой черные 8,0x100 мм | т | 0 | | 0 | | | | | |
| | 01.7.15.07 | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10 шт | 0 | | 0 | | | | | |
| | 01.6.04.05 | Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун) | м2 | 0 | | 0 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 26,04 | 1,15 | 11,0620524 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,064645 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 298,18 | | 127,02 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 123,43 | | |
| | | НР (Отделочные работы) | % | 100 | 1 | 100 | | | 123,43 | | |
| | | СП (Отделочные работы) | % | 49 | 0,85 | 42 | | | 51,84 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 302,29 | | |
| 146 | Прайс-лист ООО "Диамант" от 16.06.2023 | Натяжной потолок RAL9003 | м2 | 36,94 | | 36,94 | 258,26 (2250/1,2/7,26) | | 258,26 | 7,26 | 69262,5 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 9540,29 | | 69262,5 |
| 147 | ФЕР15-02-019-04 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолок | 100 м2 | 0,0055 (0,55/100) | | 0,0055 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 321,92 | 1,15 | 2,04 | 42,08 | |
| | | 3 ЭМ | | | | | 17,97 | 1,25 | 0,12 | 15,52 | |
| | | 2 в т.ч. ОТм | | | | | 10,72 | 1,25 | 0,07 | 42,08 | |
| | | 4 М | | | | | 1,32 | | 0,01 | 7,26 | |
| | 14.4.01.21 | Грунтовка | т | 0 | | 0 | | | | | |
| | 04.3.02.09 | Смеси на цементной основе | т | 0,901 | | 0,0049555 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 37,74 | 1,15 | 0,2387055 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,99 | 1,25 | 0,00680625 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 341,21 | | 2,17 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 2,11 | | |
| | | НР (Отделочные работы) | % | 100 | 1 | 100 | | | 2,11 | | |
| | | СП (Отделочные работы) | % | 49 | 0,85 | 42 | | | 0,89 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 5,17 | | |
| 148 | Прайс-лист ООО "Диамант" от 16.06.2023 | Грунтовка Церезит ст17 (1 л.) | л | 0,11 | | 0,11 | 24,68 (215/1,2/7,26) | | 24,68 | 7,26 | 19,71 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 2,71 | | 19,71 |
| 149 | Прайс-лист ООО "Диамант" от 16.06.2023 | Шпатлевка Церезит ст17 | кг | 0,004956 | | 0,004956 | 10,49 (91,4/1,2/7,26) | | 10,49 | 7,26 | 0,38 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 0,05 | | 0,38 |
| 150 | ФЕР15-04-007-04 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,0055 (0,55/100) | | 0,0055 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 354,22 | 1,15 | 2,24 | 42,08 | |
| | | 3 ЭМ | | | | | 6,85 | 1,25 | 0,05 | 15,52 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|---|--------|---------------------------------------|------|------------|--------------------------------|------|----------|-------|----------|
| | | 2 | в т.ч. ОТм | | | | | 1,28 | 1,25 | 0,01 | 42,08 | |
| | | 4 | М | | | | | 123,99 | | 0,68 | 7,26 | |
| | 14.4.01.02 | | Грунтовка | т | 0,022 | | 0,000121 | | | | | |
| | 14.3.02.01 | | Краска акриловая | т | 0,033 | | 0,0001815 | | | | | |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 39,98 | 1,15 | 0,2528735 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,11 | 1,25 | 0,00075625 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 485,06 | | 2,97 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 2,25 | | |
| | | | НР (Отделочные работы) | % | 100 | 1 | 100 | | | 2,25 | | |
| | | | СП (Отделочные работы) | % | 49 | 0,85 | 42 | | | 0,95 | | |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 6,17 | | |
| 151 | Прайс-лист ООО "Диамант" от 16.06.2023 | | Грунтовка Церезит ст17 (1 л.) | л | 0,11 | | 0,11 | 24,68 (215/1,2/7,26) | | 24,68 | 7,26 | 19,71 |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 2,71 | | 19,71 |
| 152 | ФССЦ14.3.02.01-0005 | | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 0,000182 | | 0,000182 | 85,77 | | 622,69 | 7,26 | 0,12 |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 0,02 | | 0,12 |
| 153 | ФЕРм08-03-593-19 | | Светильник в подвесных потолках | 100 шт | 0,2 (20/100) | | 0,2 | | | | | |
| | | 1 | ОТ | | | | | 936,45 | | 187,29 | 42,08 | |
| | | 3 | ЭМ | | | | | 36,22 | | 7,24 | 15,52 | |
| | | 2 | в т.ч. ОТм | | | | | 5,02 | | 1 | 42,08 | |
| | | 4 | М | | | | | 120,73 | | 24,15 | 7,26 | |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 94,4 | | 18,88 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,4 | | 0,08 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 1093,4 | | 218,68 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 188,29 | | |
| | | | НР (Электротехнические установки: на других объектах) | % | 97 | 1 | 97 | | | 182,64 | | |
| | | | СП (Электротехнические установки: на других объектах) | % | 51 | 1 | 51 | | | 96,03 | | |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 497,35 | | |
| 154 | Прайс-лист ООО "Диамант" от 16.06.2023 | | Светильник точечный Премиум Лайн Paulmann 51мм | шт | 20 | | 20 | 572,2 (4985/1,2/7,26) | | 572,2 | 7,26 | 83083,33 |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 11443,99 | | 83083,33 |
| 155 | ФЕРм08-03-593-12 | | Люстры и подвесы с количеством ламп: до 12 | шт | 1 | | 1 | | | | | |
| | | 1 | ОТ | | | | | 18,45 | | 18,45 | 42,08 | |
| | | 3 | ЭМ | | | | | 3,78 | | 3,78 | 15,52 | |
| | | 2 | в т.ч. ОТм | | | | | 0,5 | | 0,5 | 42,08 | |
| | | 4 | М | | | | | 4,65 | | 4,65 | 7,26 | |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 1,86 | | 1,86 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | | 0,04 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 26,88 | | 26,88 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 18,95 | | |
| | | | НР (Электротехнические установки: на других объектах) | % | 97 | 1 | 97 | | | 18,38 | | |
| | | | СП (Электротехнические установки: на других объектах) | % | 51 | 1 | 51 | | | 9,66 | | |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 54,92 | | |
| 156 | Прайс-лист ООО "Диамант" от 16.06.2023 | | Подвесной кольцевой светильник 40/60см круглая светодиодная люстра WOBACO | шт | 1 | | 1 | 4609,56 (40158,45/1,2/7,26) | | 4609,56 | 7,26 | 33465,38 |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 4609,56 | | 33465,38 |
| Стены и перегородки | | | | | | | | | | | | |
| 157 | ФЕР10-01-039-01 | | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0189 (((2,1*0,8)+(2,1*0,1))/100) | | 0,0189 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | |
| | | 1 | ОТ | | | | | 821,89 | 1,15 | 17,86 | 42,08 | |
| | | 3 | ЭМ | | | | | 1132,88 | 1,25 | 26,76 | 15,52 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|--------|-----------------------|------|-------------|-----------------------------|------|----------------|-------|----------------|
| | | 2 | в т.ч. ОТм | | | | | 172,57 | 1,25 | 4,08 | 42,08 | |
| | | 4 | М | | | | | 2088,57 | | 39,47 | 7,26 | |
| | 01.7.04.07 | | Скобяные изделия | компл | 0 | | 0 | | | | | |
| | 11.2.02.01 | | Блоки дверные | м2 | 100 | | 1,89 | | | | | |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 89,53 | 1,15 | 1,94593455 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 13,04 | 1,25 | 0,30807 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 4043,34 | | 84,1 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 21,94 | | |
| | | | НР (Деревянные конструкции) | % | 108 | 1 | 108 | | | 23,7 | | |
| | | | СП (Деревянные конструкции) | % | 55 | 0,85 | 47 | | | 10,31 | | |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 118,11 | | |
| 158 | Коммерческое предложение ООО "Фабрика дверей" №ФД000002017 от 19.06.2023 г. | | Дверь ДВ 1 21-8 Г В2 МД3 в комплекте | компл | 1 | | 1 | 4888,09 (42585/1,2/7,26) | | 4888,09 | 7,26 | 35487,5 |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 4888,09 | | 35487,5 |
| 159 | Коммерческое предложение ООО "Фабрика дверей" №ФД000002017 от 19.06.2023 г. | | Дверь ДВ 1 21-10 Г В2 МД3 в комплекте | шт | 1 | | 1 | 4959,37 (43206/1,2/7,26) | | 36005 | 7,26 | 36005 |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 4959,37 | | 36005 |
| 160 | ФЕР15-02-019-03 | | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,6365 (63,65/100) | | 0,6365 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | 1 | ОТ | | | | | 277,14 | 1,15 | 202,86 | 42,08 | |
| | | 3 | ЭМ | | | | | 17,03 | 1,25 | 13,55 | 15,52 | |
| | | 2 | в т.ч. ОТм | | | | | 10,08 | 1,25 | 8,02 | 42,08 | |
| | | 4 | М | | | | | 1,24 | | 0,79 | 7,26 | |
| | 14.4.01.21 | | Грунтовка | т | 0 | | 0 | | | | | |
| | 04.3.02.09 | | Смеси на цементной основе | т | 0,85 | | 0,541025 | | | | | |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 32,49 | 1,15 | 23,78186775 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,93 | 1,25 | 0,73993125 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 295,41 | | 217,2 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 210,88 | | |
| | | | НР (Отделочные работы) | % | 100 | 1 | 100 | | | 210,88 | | |
| | | | СП (Отделочные работы) | % | 49 | 0,85 | 42 | | | 88,57 | | |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 516,65 | | |
| 161 | Прайс-лист ООО "Диаман Т" от 16.06.2023 | | Грунтовка Церезит ст17 (1 л.) | л | 12,73 | | 12,73 | 24,68 (215/1,2/7,26) | | 24,68 | 7,26 | 2280,79 |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 314,16 | | 2280,79 |
| 162 | Прайс-лист ООО "Диаман Т" от 16.06.2023 | | Шпатлевка Церезит ст17 | кг | 54,1 | | 54,1 | 10,49 (91,4/1,2/7,26) | | 10,49 | 7,26 | 4120,62 |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 567,58 | | 4120,62 |
| 163 | ФЕР15-02-019-03 | | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (2 слой) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,6365 (63,65/100) | | 0,6365 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | 1 | ОТ | | | | | 277,14 | 1,15 | 202,86 | 42,08 | |
| | | 3 | ЭМ | | | | | 17,03 | 1,25 | 13,55 | 15,52 | |
| | | 2 | в т.ч. ОТм | | | | | 10,08 | 1,25 | 8,02 | 42,08 | |
| | | 4 | М | | | | | 1,24 | | 0,79 | 7,26 | |
| | 14.4.01.21 | | Грунтовка | т | 0 | | 0 | | | | | |
| | 04.3.02.09 | | Смеси на цементной основе | т | 0,85 | | 0,541025 | | | | | |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 32,49 | 1,15 | 23,78186775 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,93 | 1,25 | 0,73993125 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------|---------------------------|------|------------|--------------------------|------|----------------|-------|-----------------|
| | | Итого по расценке | | | | | 295,41 | | 217,2 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 210,88 | | |
| | | НР (Отделочные работы) | % | 100 | 1 | 100 | | | 210,88 | | |
| | | СП (Отделочные работы) | % | 49 | 0,85 | 42 | | | 88,57 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 516,65 | | |
| 164 | Прайс-лист ООО "Диаман Т" от 16.06.2023 | Грунтовка Церезит ст17 (1 л.) | л | 12,73 | | 12,73 | 24,68 (215/1,2/7,26) | | 24,68 | 7,26 | 2280,79 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 314,16 | | 2280,79 |
| 165 | Прайс-лист ООО "Диаман Т" от 16.06.2023 | Шпатлевка Церезит ст17 | кг | 54,1 | | 54,1 | 10,49 (91,4/1,2/7,26) | | 10,49 | 7,26 | 4120,62 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 567,58 | | 4120,62 |
| 166 | ФЕР15-04-047-08 | Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности: 3 | 100 м2 | 0,6365 (63,65/100) | | 0,6365 | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 3933,46 | 1,15 | 2879,19 | 42,08 | |
| | | 3 ЭМ | | | | | 15,4 | 1,25 | 12,25 | 15,52 | |
| | | 2 в т.ч. ОТм | | | | | 2,96 | 1,25 | 2,36 | 42,08 | |
| | | 4 М | | | | | 1648,06 | | 1048,99 | 7,26 | |
| | 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0421 | | 0,02679665 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 391 | 1,15 | 286,202225 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,25 | 1,25 | 0,19890625 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 5596,92 | | 3940,44 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 2881,55 | | |
| | | НР (Отделочные работы) | % | 100 | 1 | 100 | | | 2881,55 | | |
| | | СП (Отделочные работы) | % | 49 | 0,85 | 42 | | | 1210,25 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 8032,24 | | |
| 167 | КП ИП Резников М.А. от 19.06.2023 | MASSIMO штукатурка | м2 | 63,65 | | 63,65 | 73,23 (638/1,2/7,26) | | 73,23 | 7,26 | 33840,58 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 4661,24 | | 33840,58 |
| 168 | ФЕР15-06-001-04 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности | 100 м2 | 0,1125 (11,25/100) | | 0,1125 | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 220,61 | 1,15 | 28,54 | 42,08 | |
| | | 3 ЭМ | | | | | 0,97 | 1,25 | 0,14 | 15,52 | |
| | | 2 в т.ч. ОТм | | | | | 0,26 | 1,25 | 0,04 | 42,08 | |
| | | 4 М | | | | | 43,86 | | 4,93 | 7,26 | |
| | 01.6.02.01 | Обои | 100 м2 | 1,13 | | 0,127125 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 24,9 | 1,15 | 3,2214375 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,0028125 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 265,44 | | 33,61 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 28,58 | | |
| | | НР (Отделочные работы) | % | 100 | 1 | 100 | | | 28,58 | | |
| | | СП (Отделочные работы) | % | 49 | 0,85 | 42 | | | 12 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 74,19 | | |
| 169 | Прайс-лист ООО "ДиаманТ" от 16.06.2023 | Обои Ницца | 100 м2 | 0,127125 (12,7125/100) | | 0,127125 | 56,24 (490/1,2/7,26) | | 56,24 | 7,26 | 51,91 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 7,15 | | 51,91 |
| 170 | ФЕР15-04-049-07 | Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием вручную: фактура Декор | 100 м2 | 0,1125 (11,25/100) | | 0,1125 | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 375,64 | 1,15 | 48,6 | 42,08 | |
| | | 3 ЭМ | | | | | 23,45 | 1,25 | 3,3 | 15,52 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|--------|-----------------------|------|-----------|-------|---------------|-------|----------------|
| | 2 | в т.ч. ОТм | | | | 4,4 | 1,25 | 0,62 | 42,08 | |
| | 4 | М | | | | 4862,11 | | 546,99 | 7,26 | |
| 14.4.01.02 | | Грунтовка | т | 0,013 | | 0,0014625 | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 37,34 | 1,15 | 4,8308625 | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,38 | 1,25 | 0,0534375 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 5261,2 | | 598,88 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 49,22 | | |
| | | НР (Отделочные работы) | % | 100 | 1 | 100 | | 49,22 | | |
| | | СП (Отделочные работы) | % | 49 | 0,85 | 42 | | 20,67 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 668,77 | | |
| 171 | ФЕР10-05-008-03 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с дверным проемом | 100 м2 | 0,0884 (8,84/100) | | 0,0884 | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | 734,67 | 1,15 | 74,69 | 42,08 | |
| | 3 | ЭМ | | | | 57,15 | 1,25 | 6,32 | 15,52 | |
| | 2 | в т.ч. ОТм | | | | 5,31 | 1,25 | 0,59 | 42,08 | |
| | 4 | М | | | | 2744,67 | | 242,63 | 7,26 | |
| 01.6.01.02 | | Листы гипсокартонные | м2 | 112 | | 9,9008 | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 81 | 1,15 | 8,23446 | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,41 | 1,25 | 0,045305 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 3536,49 | | 323,63 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 75,28 | | |
| | | НР (Деревянные конструкции) | % | 108 | 1 | 108 | | 81,3 | | |
| | | СП (Деревянные конструкции) | % | 55 | 0,85 | 47 | | 35,38 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 440,31 | | |
| 172 | ФССЦ01.6.01.02-0004 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 8 мм | м2 | 9,9008 | | 9,9008 | 12,77 | 92,71 | 7,26 | 917,9 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 126,43 | | 917,9 |
| 173 | ФССЦ01.6.01.02-0003 | Листы гипсокартонные: влагостойкие, КНАУФ, толщиной 10 мм | м2 | 18,564 | | 18,564 | 14,42 | 104,69 | 7,26 | 1943,45 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 267,69 | | 1943,45 |
| 174 | ФЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,028 (2,8/100) | | 0,028 | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | 165,82 | 1,15 | 5,34 | 42,08 | |
| | 3 | ЭМ | | | | 10,45 | 1,25 | 0,37 | 15,52 | |
| | 2 | в т.ч. ОТм | | | | 2,16 | 1,25 | 0,08 | 42,08 | |
| | 4 | М | | | | 2189,21 | | 61,3 | 7,26 | |
| 11.3.03.01 | | Доски подоконные ПВХ | м | 0 | | 0 | | | | |
| 11.3.03.14-1000 | | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм | 10 шт | 0 | | 0 | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 19,44 | 1,15 | 0,625968 | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,18 | 1,25 | 0,0063 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 2365,48 | | 67 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 5,42 | | |
| | | НР (Деревянные конструкции) | % | 108 | 1 | 108 | | 5,85 | | |
| | | СП (Деревянные конструкции) | % | 55 | 0,85 | 47 | | 2,55 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 75,40 | | |
| 175 | ФССЦ11.3.03.01-0011 | Доски подоконные из ПВХ, ширина 600 мм | м | 2,8 | | 2,8 | 74,91 | 543,85 | 7,26 | 1522,77 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 209,75 | | 1522,77 |
| Под | | | | | | | | | | |
| 176 | ФЕР11-01-034-04 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 | 0,3423 (34,23/100) | | 0,3423 | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | 192,35 | 1,15 | 75,72 | 42,08 | |
| | 3 | ЭМ | | | | 6,57 | 1,25 | 2,81 | 15,52 | |
| | 2 | в т.ч. ОТм | | | | 1,16 | 1,25 | 0,5 | 42,08 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|--------|-----------------|------|--------|-----------------------------------|------|-----------|-------|----------|
| | | оплата труда (ОТ) | | | | | | | 275,77 | | 11604,23 |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 23,32 | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | | | | | | | 23,32 | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 2,17 | | 91,19 |
| | | материальные ресурсы | | | | | | | 24216,9 | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | | | | | | | 24216,9 | | |
| | | Итого ФОТ | | | | | | | 277,94 | | 11695,42 |
| | | Итого накладные расходы | | | | | | | 12631,05 | | 0 |
| | | Итого сметная прибыль | | | | | | | 5496,85 | | 0 |
| | | Итого по разделу Раздел 6 | | | | | | | 205908,65 | | |
| Раздел 7. Сантехнические работы | | | | | | | | | | | |
| 196 | ФЕРр65-4-2 | Демонтаж: унитазов и писсуаров | 100 шт | 0,01 (1/100) | | 0,01 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 544,56 | | 5,45 | 42,08 | |
| | | 3 ЭМ | | | | | 9,07 | | 0,09 | 15,52 | |
| | | 2 в т.ч. ОТм | | | | | 3,92 | | 0,04 | 42,08 | |
| | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 2,65 | | 0,0265 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 63,84 | | 0,6384 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,29 | | 0,0029 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 553,63 | | 5,54 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 5,49 | | |
| | | НР (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка труб) | % | 87 | 1 | 87 | | | 4,78 | | |
| | | СП (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка труб) | % | 44 | 1 | 44 | | | 2,42 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 12,74 | | |
| 197 | ФЕР17-01-009-01 | Установка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов | шт | 1 | | 1 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 15,87 | 1,15 | 18,25 | 42,08 | |
| | | 3 ЭМ | | | | | 19,71 | 1,25 | 24,64 | 15,52 | |
| | | 2 в т.ч. ОТм | | | | | 3,48 | 1,25 | 4,35 | 42,08 | |
| | | 4 М | | | | | 9,63 | | 9,63 | 7,26 | |
| | 18.2.01.06 | Унитазы | компл | 1 | | 1 | | | | | |
| | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части к трубам ХПВХ | шт | 1 | | 1 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 1,86 | 1,15 | 2,139 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,3 | 1,25 | 0,375 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 45,21 | | 52,52 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 22,6 | | |
| | | НР (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | % | 121 | 1 | 121 | | | 27,35 | | |
| | | СП (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | % | 72 | 0,85 | 61 | | | 13,79 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 93,66 | | |
| 198 | Прайс-лист ООО "Диамант" от 16.06.2023 | Унитаз подвесной | шт | 1 | | 1 | 15409,78 (134250/1,2/ 7,26) | | 15409,78 | 7,26 | 111875 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 15409,78 | | 111875 |
| 199 | ФЕРр65-4-1 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт | 0,01 (1/100) | | 0,01 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 437,59 | | 4,38 | 42,08 | |
| | | 3 ЭМ | | | | | 8,13 | | 0,08 | 15,52 | |
| | | 2 в т.ч. ОТм | | | | | 3,51 | | 0,04 | 42,08 | |
| | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1,66 | | 0,0166 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 51,3 | | 0,513 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|----------|-------------------------------|------|----------|------------------------------|----------------|---------|-----------------|----------|
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,26 | | 0,0026 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 445,72 | | 4,46 | | | |
| | | ФОТ | | | | | | 4,42 | | | |
| | | НР (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка труб) | % | 87 | 1 | 87 | | 3,85 | | | |
| | | СП (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка труб) | % | 44 | 1 | 44 | | 1,94 | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 10,25 | | | |
| 200 | ФЕР17-01-005-04 | Установка раковин | 10 компл | 0,1 (1/10) | | 0,1 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 77,92 | 1,15 | 8,96 | 42,08 | |
| | | 3 ЭМ | | | | | 11,39 | 1,25 | 1,42 | 15,52 | |
| | | 2 в т.ч. ОТм | | | | | 2,57 | 1,25 | 0,32 | 42,08 | |
| | | 4 М | | | | | 111,07 | | 11,11 | 7,26 | |
| | 18.2.02.08 | Раковины и умывальники | компл | 10 | | 1 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 8,1 | 1,15 | 0,9315 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,21 | 1,25 | 0,02625 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 200,38 | | 21,49 | | | |
| | | ФОТ | | | | | | 9,28 | | | |
| | | НР (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | % | 121 | 1 | 121 | | 11,23 | | | |
| | | СП (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | % | 72 | 0,85 | 61 | | 5,66 | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 38,38 | | | |
| 201 | Прайс-лист ООО "ДиаманТ" от 16.06.2023 | Раковина | шт | 1 | | 1 | 2984,39 (26000/1,2/7, 26) | | 2984,39 | 7,26 | 21666,67 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 2984,39 | | 21666,67 | |
| 202 | ФЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0,010166 ((0,0166+1) /100) | | 0,010166 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 1363 | | 13,86 | 42,08 | |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 100 | | 1,0166 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 188 | | 1,911208 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 1363 | | 13,86 | | | |
| | | ФОТ | | | | | | 13,86 | | | |
| | | НР (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы) | % | 92 | 1 | 92 | | 12,75 | | | |
| | | СП (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы) | % | 44 | 1 | 44 | | 6,1 | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 32,71 | | | |
| 203 | ФЕР17-01-005-01 | Установка моек: на одно отделение | 10 компл | 0,1 (1/10) | | 0,1 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 150,07 | 1,15 | 17,26 | 42,08 | |
| | | 3 ЭМ | | | | | 13,26 | 1,25 | 1,66 | 15,52 | |
| | | 2 в т.ч. ОТм | | | | | 3,38 | 1,25 | 0,42 | 42,08 | |
| | | 4 М | | | | | 113,54 | | 11,35 | 7,26 | |
| | 18.2.02.05 | Мойки стальные эмалированные | компл | 10 | | 1 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 15,6 | 1,15 | 1,794 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,27 | 1,25 | 0,03375 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 276,87 | | 30,27 | | | |
| | | ФОТ | | | | | | 17,68 | | | |
| | | НР (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | % | 121 | 1 | 121 | | 21,39 | | | |
| | | СП (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | % | 72 | 0,85 | 61 | | 10,78 | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 62,44 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------|--|-------------------|------|---------------------|
| | оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 7,32 | | 308,66 |
| | материальные ресурсы | | | | | | | 151,06 | | 1 096,66 |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | | | | | | | 151,06 | 1,00 | 1 096,66 |
| | Всего ФОТ (справочно) | | | | | | | 839,70 | | 35 335,55 |
| | Всего накладные расходы | | | | | | | 814,51 | | 0,00 |
| | Всего сметная прибыль | | | | | | | 428,23 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | ВСЕГО по смете | | | | | | | 483 297,29 | | 5 330 802,53 |
| | Всего прямые затраты | | | | | | | 376 893,01 | | 4 442 335,44 |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | оплата труда (ОТ) | | | | | | | 17 796,90 | | 748 893,26 |
| | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 1 091,79 | | 16 944,42 |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | | | | | | | 1 091,79 | | 16 944,42 |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 225,46 | | 9 486,53 |
| | материальные ресурсы | | | | | | | 356 314,18 | | 2 586 840,79 |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | | | | | | | 356 314,18 | | 2 586 840,79 |
| | перевозка | | | | | | | 1 690,10 | | 1 690,10 |
| | Всего ФОТ (справочно) | | | | | | | 18 022,36 | | 758 379,79 |
| | Всего накладные расходы | | | | | | | 759 017,69 | | 0,00 |
| | Всего сметная прибыль | | | | | | | 328 949,27 | | 0,00 |
| | Итого: | | | | | | | 402 747,74 | | 4 442 335,44 |
| | НДС [4442335,44*20%] | | | | | | | 80 549,55 | | 888 467,09 |
| | <i>Справочно</i> | | | | | | | | | |
| | затраты труда рабочих | | | | | 1855,76 | | | | |
| | затраты труда машинистов | | | | | 19,01 | | | | |

Составил Руководитель направления инвестиционной политики

должность, подпись (инициалы, фамилия)



Ю.В. Забарова

Проверил _____

должность, подпись (инициалы, фамилия)