
Наименование программного продукта

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Составлен базисно-индексным метод
Основание Дефектная ведомость

Составлен(а) в текущем(базовом) уровне цен  на II кв. 2023 г. (2001г.)

Сметная стоимость (5330,8) (483,3) тыс. руб.
483,29729 5330,80

в том числе: 
18,02236

4353,05 строительных работ 4353,05 (4353,05) тыс. руб. Средства на оплату труда рабочих 758,38 (18,02) тыс. руб.
89,28 монтажные работ 89,28 (89,28) тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 1855,76 чел.-ч. 

0,00 оборудование 0,00 (0) тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 19,01 чел.-ч. 
0,00 прочие затраты 0,00 (0) тыс. руб.

на единицу коэффициен
ты

всего с 
учетом 

коэффициент
ов

на единицу коэффициенты всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРр63-5-1 Снятие обоев: простых и улучшенных 100 м2 0,74

(74/100)

0,74

Приложение №4 к Техническому заданию

Демонтажные работы 
  Раздел 1. Приемная

Индексы

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

(проектная и (или) иная техническая документация) 

№
п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица

измерения 

Количество
Сметная стоимость  в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов 
отсутствующих в СНБ), руб. 

(наименование стройки) 
Кабинеты, приемная (3 этаж) АО "Томскэнергосбыт" по адресу: г. Томск, ул. Котовского, 19

(наименование объекта капитального строительства) 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 58

(наименование конструктивного решения) 
Кабинеты, приемная (3 этаж) АО "Томскэнергосбыт" по адресу: г. Томск, ул. Котовского, 19

Quick Smeta версия 6.0.0.2245 (x32)
Наименование редакции сметных нормативов Федеральные единичные расценки - Редакция 2020 г. - Изменения 1-9
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказы Минстроя России от 30.03.2020 №171-172/пр; от 01.06.2020г. №294-295/пр; от 30.06.2020г. №352-353/пр; от 

20.10.2020г. №635-636/пр; от 09.02.2021г. №50-51/пр; от 24.05.2021г. №320-321/пр; от 24.06.2021г. №407-408/пр; от 
14.10.2021г. №745-746/пр; от 20.12.2021г. №961-962/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр 

Нормативный правовой акт об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) 
Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452

Томская область

Томская область



1 ОТ 81,12 60,03 42,08

999-9900 Строительный мусор т 0,03 0,0222

ЗТ чел.-ч 10,4 7,696

Итого по расценке 81,12 60,03
ФОТ 60,03

НР (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы) % 90 1 90 54,03

СП (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы) % 45 1 45 27,01

Всего по позиции 141,07

2 ФЕР15-01-047-15 Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из 
оцинкованного профиля

100 м2 0,3362

(33,62/100)

0,3362

МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1.

1 ОТ 963,12 0,8 259,04 42,08

3 ЭМ 324,71 0,8 87,33 15,52

2 в т.ч. ОТм 63,39 0,8 17,05 42,08

ЗТ чел.-ч 102,46 0,8 27,5576416

ЗТм чел.-ч 5,34 0,8 1,4362464

Итого по расценке 6623,23 346,37
ФОТ 276,09

НР (Отделочные работы) % 100 1 100 276,09

СП (Отделочные работы) % 49 0,85 42 115,96

Всего по позиции 738,42

3 ФЕРр67-4-5 Демонтаж: светильников светодиодных 100 шт 0,06

(6/100)

0,06

1 ОТ 143,48 8,61 42,08

3 ЭМ 2,5 0,15 15,52

2 в т.ч. ОТм 1,08 0,06 42,08

ЗТ чел.-ч 17,89 1,0734

ЗТм чел.-ч 0,08 0,0048

Итого по расценке 145,98 8,76
ФОТ 8,67

НР (Ремонт : электромонтажные работы) % 91 1 91 7,89

СП (Ремонт : электромонтажные работы) % 48 1 48 4,16

Всего по позиции 20,81

4 ФЕРр54-3-2 Разборка подшивки потолков: чистой из фанеры 100 м2 0,028

(2,8/100)

0,028

1 ОТ 115,36 3,23 42,08

3 ЭМ 2,81 0,08 15,52

2 в т.ч. ОТм 1,22 0,03 42,08

999-9900 Строительный мусор т 0,35 0,0098

ЗТ чел.-ч 14,79 0,41412

ЗТм чел.-ч 0,09 0,00252

Итого по расценке 118,17 3,31
ФОТ 3,26

НР (Ремонт : перекрытия) % 92 1 92 3

СП (Ремонт : перекрытия) % 59 1 59 1,92

Всего по позиции 8,23

5 ФЕР10-05-001-01 Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с 
одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с 
обеих сторон: глухих

100 м2 0,04

(4/100)

0,04

МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1.

1 ОТ 888,86 0,8 28,44 42,08

3 ЭМ 92,62 0,8 2,96 15,52

2 в т.ч. ОТм 9,46 0,8 0,3 42,08

12.2.03.15 Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон м2 103 4,12

01.6.01.02 Листы гипсокартонные м2 210 8,4

ЗТ чел.-ч 98 0,8 3,136

ЗТм чел.-ч 0,73 0,8 0,02336

Итого по расценке 4347,17 31,41
ФОТ 28,74

НР (Деревянные конструкции) % 108 1 108 31,04

СП (Деревянные конструкции) % 55 0,85 47 13,51

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций
ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗР=0,8; ТЗМ=0,8

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций
ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗР=0,8; ТЗМ=0,8



Всего по позиции 75,96

6 ФЕРр56-3-4 Снятие подоконных досок: пластиковых 100 м2 0,015

(1,5/100)

0,015

1 ОТ 113,78 1,71 42,08

999-9900 Строительный мусор т 0,7 0,0105

ЗТ чел.-ч 14,7 0,2205

Итого по расценке 113,78 1,71
ФОТ 1,71

НР (Ремонт : проемы) % 90 1 90 1,54

СП (Ремонт : проемы) % 47 1 47 0,8

Всего по позиции 4,05

7 ФЕРр56-9-1 Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой 
штукатурки в откосах

100 шт 0,04

(4/100)

0,04

1 ОТ 1437,99 57,52 42,08

3 ЭМ 205,91 8,24 15,52

999-9900 Строительный мусор т 10,5 0,42

ЗТ чел.-ч 179,3 7,172

Итого по расценке 1643,9 65,76
ФОТ 57,52

НР (Ремонт : проемы) % 90 1 90 51,77

СП (Ремонт : проемы) % 47 1 47 27,03

Всего по позиции 144,56

8 ФЕР11-01-034-04 Демонтаж ламината 100 м2 0,3362

(33,62/100)

0,3362

МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1.

1 ОТ 192,35 0,8 51,73 42,08

3 ЭМ 6,57 0,8 1,77 15,52

2 в т.ч. ОТм 1,16 0,8 0,31 42,08

11.2.03.02 Покрытие напольное ламинированное (ламинат) м2 102,5 34,4605

ЗТ чел.-ч 22,55 0,8 6,065048

ЗТм чел.-ч 0,1 0,8 0,026896

Итого по расценке 565,37 53,5
ФОТ 52,04

НР (Полы) % 112 1 112 58,28

СП (Полы) % 65 0,85 55 28,62

Всего по позиции 140,40

9 ФЕР11-01-050-01 Демонтаж пароизоляции 100 м2 0,3362

(33,62/100)

0,3362

МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1.

1 ОТ 29,43 0,8 7,92 42,08

3 ЭМ 1,31 0,8 0,35 15,52

2 в т.ч. ОТм 0,23 0,8 0,06 42,08

ЗТ чел.-ч 3,45 0,8 0,927912

ЗТм чел.-ч 0,02 0,8 0,0053792

Итого по расценке 1522,8 8,27
ФОТ 7,98

НР (Полы) % 112 1 112 8,94

СП (Полы) % 65 0,85 55 4,39

Всего по позиции 21,60

10 ФЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т 0,045846

(4,5846/100

)

0,045846

1 ОТ 1363 62,49 42,08

999-9900 Строительный мусор т 100 4,5846

ЗТ чел.-ч 188 8,619048

Итого по расценке 1363 62,49
ФОТ 62,49

НР (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы) % 92 1 92 57,49

СП (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы) % 44 1 44 27,5

Всего по позиции 147,48

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций
ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗР=0,8; ТЗМ=0,8

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций
ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗР=0,8; ТЗМ=0,8



11 ФССЦпг01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с 
погрузкой вручную

1 т груза 4,5846 4,5846 42,98 197,05 197,05

Всего по позиции 197,05 197,05

12 ФССЦпг03-02-02-010 Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 10 км

1 т груза 4,5846 4,5846 25,85 118,51 118,51

Всего по позиции 118,51 118,51

13 ФЕР15-02-019-04 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное 
оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 
мм: потолков

100 м2 0,037

(3,7/100)

0,037

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 321,92 1,15 13,7 42,08

3 ЭМ 17,97 1,25 0,83 15,52

2 в т.ч. ОТм 10,72 1,25 0,5 42,08

4 М 1,32 0,05 7,26

14.4.01.21 Грунтовка т 0 0

04.3.02.09 Смеси на цементной основе т 0,901 0,033337

ЗТ чел.-ч 37,74 1,15 1,605837

ЗТм чел.-ч 0,99 1,25 0,0457875

Итого по расценке 341,21 14,58
ФОТ 14,2

НР (Отделочные работы) % 100 1 100 14,2

СП (Отделочные работы) % 49 0,85 42 5,96

Всего по позиции 34,74

14 Прайс-лист ООО "Диаман Т" 
от 16.06.2023

Грунтовка Церезит ст17 (1 л.) л 0,74 0,74 24,68

(215/1,2/7,26

)

24,68 7,26 132,58

Всего по позиции 18,26 132,58

15 Прайс-лист ООО "Диаман Т" 
от 16.06.2023

Шпатлевка Церезит ст17 (25 кг.) кг 3,33 3,33 10,49

(91,40/1,2/7,

26)

10,49 7,26 253,63

Всего по позиции 34,94 253,63

16 ФЕР15-04-007-04 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами 
улучшенная: по сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску

100 м2 0,037

(3,7/100)

0,037

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 354,22 1,15 15,07 42,08

3 ЭМ 6,85 1,25 0,32 15,52

2 в т.ч. ОТм 1,28 1,25 0,06 42,08

4 М 123,99 4,59 7,26

14.4.01.02 Грунтовка т 0,022 0,000814

14.3.02.01 Краска акриловая т 0,033 0,001221

ЗТ чел.-ч 39,98 1,15 1,701149

ЗТм чел.-ч 0,11 1,25 0,0050875

Итого по расценке 485,06 19,98
ФОТ 15,13

НР (Отделочные работы) % 100 1 100 15,13

СП (Отделочные работы) % 49 0,85 42 6,35

Всего по позиции 41,46

17 Прайс-лист ООО "Диаман Т" 
от 16.06.2023

Грунтовка Церезит ст17 (1 л.) л 0,74 0,74 24,68

(215/1,2/7,26

)

24,68 7,26 132,58

Всего по позиции 18,26 132,58

18 ФССЦ14.3.02.01-0005 Краска LUJA, ТИККУРИЛА л 1,22 1,22 85,77 622,69 7,26 759,68

Всего по позиции 104,64 759,68

19 ФЕРм08-03-593-19 Светильник в подвесных потолках 100 шт 0,18

(18/100)

0,18

1 ОТ 936,45 168,56 42,08

Потолок

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25



3 ЭМ 36,22 6,52 15,52

2 в т.ч. ОТм 5,02 0,9 42,08

4 М 120,73 21,73 7,26

ЗТ чел.-ч 94,4 16,992

ЗТм чел.-ч 0,4 0,072

Итого по расценке 1093,4 196,81
ФОТ 169,46

НР (Электротехнические установки: на других объектах) % 97 1 97 164,38

СП (Электротехнические установки: на других объектах) % 51 1 51 86,42

Всего по позиции 447,61

20 Прайс-лист ООО "Диаман Т" 
от 16.06.2023

Светильник точечный Премиум Лайн Paulmann 51мм шт. 18 18 572,2

(4985/1,2/7,2

6)

572,2 7,26 74775

Всего по позиции 10299,59 74775

21 ФЕРм08-03-593-12 Люстры и подвесы с количеством ламп: до 12 шт 1 1

1 ОТ 18,45 18,45 42,08

3 ЭМ 3,78 3,78 15,52

2 в т.ч. ОТм 0,5 0,5 42,08

4 М 4,65 4,65 7,26

ЗТ чел.-ч 1,86 1,86

ЗТм чел.-ч 0,04 0,04

Итого по расценке 26,88 26,88
ФОТ 18,95

НР (Электротехнические установки: на других объектах) % 97 1 97 18,38

СП (Электротехнические установки: на других объектах) % 51 1 51 9,66

Всего по позиции 54,92

22 Прайс-лист ООО "Диаман Т" 
от 16.06.2023

Светильник круглый шт 1 1 5065,03

(44126,5/1,2/

7,26)

5065,03 7,26 36772,08

Всего по позиции 5065,03 36772,08

23 ФЕР15-01-047-15 Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из 
оцинкованного профиля

100 м2 0,2992

(29,92/100)

0,2992

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 963,12 1,15 331,39 42,08

3 ЭМ 324,71 1,25 121,44 15,52

2 в т.ч. ОТм 63,39 1,25 23,71 42,08

4 М 5335,4 1596,35 7,26

ЗТ чел.-ч 102,46 1,15 35,2544368

ЗТм чел.-ч 5,34 1,25 1,99716

Итого по расценке 6623,23 2049,18
ФОТ 355,1

НР (Отделочные работы) % 100 1 100 355,1

СП (Отделочные работы) % 49 0,85 42 149,14

Всего по позиции 2553,42

24 Коммерческое предложение 
ООО "SDS-Company" от 

13.06.2023

Потолочные панели НГ Uniprok 600*600 м2 30,8176

(29,92*1,03

)

30,8176 163,57

(1425/1,2/7,2

6)

163,57 7,26 36595,9

Всего по позиции 5040,76 36595,9

25 Коммерческое предложение 
ООО "SDS-Company" от 

13.06.2023

Подвесная система для потолочных панелей НГ Uniprok 600*600 м2 30,8176

(29,92*1,03

)

30,8176 53,35

(464,75/1,2/7

,26)

53,35 7,26 11935,4

Всего по позиции 1643,99 11935,4

26 ФЕР10-01-039-01 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в 
каменных стенах, площадь проема до 3 м2

100 м2 0,0693

(6,93/100)

0,0693

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 821,89 1,15 65,5 42,08

3 ЭМ 1132,88 1,25 98,14 15,52

Стены и перегородки

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25



2 в т.ч. ОТм 172,57 1,25 14,95 42,08

4 М 2088,57 144,74 7,26

01.7.04.07 Скобяные изделия компл 0 0

11.2.02.01 Блоки дверные м2 100 6,93

ЗТ чел.-ч 89,53 1,15 7,13509335

ЗТм чел.-ч 13,04 1,25 1,12959

Итого по расценке 4043,34 308,37
ФОТ 80,45

НР (Деревянные конструкции) % 108 1 108 86,89

СП (Деревянные конструкции) % 55 0,85 47 37,81

Всего по позиции 433,07

27 Коммерческое предложение 
ООО "ИНТЕРСНАБ" 

№000000855 от 15.06.2023 
г.

Межкомнатные двери "Волховец Портал", цвет шоколадный 
ясень,ДГ1500*2100(полотно 900*2000+400*2000,короб без 
порога,опанелка с двух сторон, доборный элемент, комплект 
фурнитуры)

шт 4 4 8654,73

(75400/1,2/7,

26)

8654,73 7,26 251333,33

Всего по позиции 34618,92 251333,33

28 ФЕР15-02-019-03 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное 
оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 
мм: стен

100 м2 0,633

(63,3/100)

0,633

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 277,14 1,15 201,74 42,08

3 ЭМ 17,03 1,25 13,48 15,52

2 в т.ч. ОТм 10,08 1,25 7,98 42,08

4 М 1,24 0,78 7,26

14.4.01.21 Грунтовка т 0 0

04.3.02.09 Смеси на цементной основе т 0,85 0,53805

ЗТ чел.-ч 32,49 1,15 23,6510955

ЗТм чел.-ч 0,93 1,25 0,7358625

Итого по расценке 295,41 216
ФОТ 209,72

НР (Отделочные работы) % 100 1 100 209,72

СП (Отделочные работы) % 49 0,85 42 88,08

Всего по позиции 513,80

29 Прайс-лист ООО "Диаман Т" 
от 16.06.2023

Грунтовка Церезит ст17 (1 л.) л 12,66 12,66 24,68

(215/1,2/7,26

)

24,68 7,26 2268,25

Всего по позиции 312,43 2268,25

30 Прайс-лист ООО "Диаман Т" 
от 16.06.2023

Шпатлевка Церезит ст17 (25 кг.) кг 53,805 53,805 10,49

(91,40/1,2/7,

26)

10,49 7,26 4098,15

Всего по позиции 564,48 4098,15

31 ФЕР15-02-019-03 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (2 слой) из 
сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 0,633

(63,3/100)

0,633

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 277,14 1,15 201,74 42,08

3 ЭМ 17,03 1,25 13,48 15,52

2 в т.ч. ОТм 10,08 1,25 7,98 42,08

4 М 1,24 0,78 7,26

14.4.01.21 Грунтовка т 0 0

04.3.02.09 Смеси на цементной основе т 0,85 0,53805

ЗТ чел.-ч 32,49 1,15 23,6510955

ЗТм чел.-ч 0,93 1,25 0,7358625

Итого по расценке 295,41 216
ФОТ 209,72

НР (Отделочные работы) % 100 1 100 209,72

СП (Отделочные работы) % 49 0,85 42 88,08

Всего по позиции 513,80

32 Прайс-лист ООО "Диаман Т" 
от 16.06.2023

Грунтовка Церезит ст17 (1 л.) л 12,66 12,66 24,68

(215/1,2/7,26

)

24,68 7,26 2268,25

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25



Всего по позиции 312,43 2268,25

33 Прайс-лист ООО "Диаман Т" 
от 16.06.2023

Шпатлевка Церезит ст17 кг 53,805 53,805 10,49

(91,40/1,2/7,

26)

10,49 7,26 4098,15

Всего по позиции 564,48 4098,15

34 ФЕР15-04-047-08 Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) 
масляная, категория сложности: 3

100 м2 0,633

(63,3/100)

0,633

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 3933,46 1,15 2863,36 42,08

3 ЭМ 15,4 1,25 12,19 15,52

2 в т.ч. ОТм 2,96 1,25 2,34 42,08

4 М 1648,06 1043,22 7,26

14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению т 0,0421 0,0266493

ЗТ чел.-ч 391 1,15 284,62845

ЗТм чел.-ч 0,25 1,25 0,1978125

Итого по расценке 5596,92 3918,77
ФОТ 2865,7

НР (Отделочные работы) % 100 1 100 2865,7

СП (Отделочные работы) % 49 0,85 42 1203,59

Всего по позиции 7988,06

35 КП ИП Резников М.А. от 
19.06.2023

MASSIMO штукатурка м2 53,805 53,805 73,23

(638/1,2/7,26

)

73,23 7,26 28606,33

Всего по позиции 3940,27 28606,33

36 ФЕР10-05-008-03 Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из 
потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с 
дверным проемом

100 м2 0,08

(8/100)

0,08

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 734,67 1,15 67,59 42,08

3 ЭМ 57,15 1,25 5,72 15,52

2 в т.ч. ОТм 5,31 1,25 0,53 42,08

4 М 2744,67 219,57 7,26

01.6.01.02 Листы гипсокартонные м2 112 8,96

ЗТ чел.-ч 81 1,15 7,452

ЗТм чел.-ч 0,41 1,25 0,041

Итого по расценке 3536,49 292,88
ФОТ 68,12

НР (Деревянные конструкции) % 108 1 108 73,57

СП (Деревянные конструкции) % 55 0,85 47 32,02

Всего по позиции 398,47

37 ФССЦ01.6.01.02-0004 Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 8 мм м2 8 8 12,77 92,71 7,26 741,68

Всего по позиции 102,16 741,68

38 ФЕР10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах 
толщиной до 0,51 м

100 м 0,02

(2/100)

0,02

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 165,82 1,15 3,81 42,08

3 ЭМ 10,45 1,25 0,26 15,52

2 в т.ч. ОТм 2,16 1,25 0,05 42,08

4 М 2189,21 43,78 7,26

11.3.03.01 Доски подоконные ПВХ м 0 0

11.3.03.14-1000 Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, 
размеры 40x480 мм

10 шт 0 0

ЗТ чел.-ч 19,44 1,15 0,44712

ЗТм чел.-ч 0,18 1,25 0,0045

Итого по расценке 2365,48 47,86
ФОТ 3,86

НР (Деревянные конструкции) % 108 1 108 4,17

СП (Деревянные конструкции) % 55 0,85 47 1,81

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25



Всего по позиции 53,84

39 ФССЦ11.3.03.01-0011 Доски подоконные из ПВХ, ширина 600 мм м 2 2 74,91 543,85 7,26 1087,69

Всего по позиции 149,82 1087,69

40 ФЕР09-05-014-03 Установка вывески из оргстекла с изображением логотипа шт 1 1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 8,3 1,15 9,55 42,08

4 М 0,21 0,21 7,26

20.3.04.02 Знаки, таблички шт 1 1

ЗТ чел.-ч 0,95 1,15 1,0925

Итого по расценке 8,51 9,76
ФОТ 9,55

НР (Металлические конструкции) % 93 1 93 8,88

СП (Металлические конструкции) % 62 0,85 53 5,06

Всего по позиции 23,70

41 Прайс-лист ООО "ДиаманТ" 
от 16.06.2023

Вывеска с логотипом м2 1 1 1067,49

(9300/1,2/7,2

6)

1067,49 7,26 7750

Всего по позиции 1067,49 7750

42 ФЕРм08-02-396-05 Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м 100 м 0,102

(10,2/100)

0,102

1 ОТ 282,75 28,84 42,08

3 ЭМ 34,15 3,48 15,52

2 в т.ч. ОТм 2,51 0,26 42,08

4 М 113,16 11,54 7,26

ЗТ чел.-ч 30,08 3,06816

ЗТм чел.-ч 0,2 0,0204

Итого по расценке 430,06 43,87
ФОТ 29,1

НР (Электротехнические установки: на других объектах) % 97 1 97 28,23

СП (Электротехнические установки: на других объектах) % 51 1 51 14,84

Всего по позиции 86,94

43 Прайс-лист ООО 
"Русвиталэлектро" от 

16.06.2023

RVE-PROF 35*35 алюминиевый светотехнический профиль м.п. 10,2 10,2 111,91

(975/1,2/7,26

)

111,91 7,26 8287,5

Всего по позиции 1141,53 8287,5

44 ФЕРм08-02-390-01 Короба пластмассовые: шириной до 40 мм RVE-SCREEN S31 
светотехнический рассеиватель, матовый)

100 м 0,102

(10,2/100)

0,102

1 ОТ 154,92 15,8 42,08

3 ЭМ 0,31 0,03 15,52

2 в т.ч. ОТм 0,14 0,01 42,08

4 М 51,53 5,26 7,26

ЗТ чел.-ч 16,29 1,66158

ЗТм чел.-ч 0,01 0,00102

Итого по расценке 206,76 21,09
ФОТ 15,81

НР (Электротехнические установки: на других объектах) % 97 1 97 15,34

СП (Электротехнические установки: на других объектах) % 51 1 51 8,06

Всего по позиции 44,49

45 Прайс-лист ООО 
"Русвиталэлектро" 

от16.06.2023

RVE-SCREEN S31 светотехнический рассеиватель, матовый м.п. 10,2 10,2 83,1

(724/1,2/7,26

)

83,1 7,26 6154

Всего по позиции 847,66 6154

46 ФЕРм08-03-593-10 Световые настенные указатели 100 шт 0,04

(4/100)

0,04

1 ОТ 779,32 31,17 42,08

3 ЭМ 36,22 1,45 15,52

2 в т.ч. ОТм 5,02 0,2 42,08

4 М 520,4 20,82 7,26

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25



ЗТ чел.-ч 78,56 3,1424

ЗТм чел.-ч 0,4 0,016

Итого по расценке 1335,94 53,44
ФОТ 31,37

НР (Электротехнические установки: на других объектах) % 97 1 97 30,43

СП (Электротехнические установки: на других объектах) % 51 1 51 16

Всего по позиции 99,87

47 Коммерческое предложение 
ООО 

"РУСВИТАЛЭЛЕКТРО" от 
16.06.2023

RVE-PLS4932-2660-V (линейный 2660*49*32мм 67Вт Анод 
4000К встраиваемый) светильник

шт 4 4 1617,88

(14095/1,2/7,

26)

1617,88 7,26 46983,33

Всего по позиции 6471,53 46983,33

48 ФЕР11-01-034-04 Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым 
способом

100 м2 0,3362

(33,62/100)

0,3362

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 192,35 1,15 74,37 42,08

3 ЭМ 6,57 1,25 2,76 15,52

2 в т.ч. ОТм 1,16 1,25 0,49 42,08

4 М 366,45 123,2 7,26

11.2.03.02 Покрытие напольное ламинированное (ламинат) м2 102,5 34,4605

ЗТ чел.-ч 22,55 1,15 8,7185065

ЗТм чел.-ч 0,1 1,25 0,042025

Итого по расценке 565,37 200,33
ФОТ 74,86

НР (Полы) % 112 1 112 83,84

СП (Полы) % 65 0,85 55 41,17

Всего по позиции 325,34

49 ФССЦ14.1.02.03-0002 Клей ПВА кг 2 2 15,9 115,43 7,26 230,87

Всего по позиции 31,80 230,87

50 Прайс-лист ООО "ДиаманТ" 
от 16.06.2023

Ламинат My Floor Residence ML1023 Дуб Лэйк серый 
1845х244х10 мм

м2 34,4605 34,4605 736,8

(6419/1,2/7,2

6)

736,8 7,26 184334,96

Всего по позиции 25390,49 184334,96

51 ФЕР11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой 
насухо

100 м2 0,3362

(33,62/100)

0,3362

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 29,43 1,15 11,38 42,08

3 ЭМ 1,31 1,25 0,55 15,52

2 в т.ч. ОТм 0,23 1,25 0,1 42,08

4 М 1492,06 501,63 7,26

ЗТ чел.-ч 3,45 1,15 1,3338735

ЗТм чел.-ч 0,02 1,25 0,008405

Итого по расценке 1522,8 513,56
ФОТ 11,48

НР (Полы) % 112 1 112 12,86

СП (Полы) % 65 0,85 55 6,31

Всего по позиции 532,73

52 ФЕР11-01-040-03 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах 
самонарезающих

100 м 0,259

(25,9/100)

0,259

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 61,32 1,15 18,26 42,08

3 ЭМ 2,13 1,25 0,69 15,52

2 в т.ч. ОТм 0,42 1,25 0,14 42,08

4 М 152,84 39,59 7,26

11.3.03.06 Плинтуса для полов пластиковые м 101 26,159

ЗТ чел.-ч 6,68 1,15 1,989638

ЗТм чел.-ч 0,04 1,25 0,01295

Полы

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25



Итого по расценке 216,29 58,54
ФОТ 18,4

НР (Полы) % 112 1 112 20,61

СП (Полы) % 65 0,85 55 10,12

Всего по позиции 89,27

53 Прайс-лист ООО "ДиаманТ" 
от 16.06.2023

Плинтус sp-decor м 25,9 25,9 61,41

(535,00/1,2/7

,26)

61,41 7,26 11547,08

Всего по позиции 1590,51 11547,08

Итого прямые затраты по Разделу 1 951890,56

            в том числе
            оплата труда (ОТ) 4681 196977,13

            эксплуатация машин и механизмов 386

            в том числе 386

            эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов 386

                        в том числе 386

                        оплата труда машинистов (ОТм) 78,51 3303,72

            материальные ресурсы 103113,96

            в том числе 103113,96

                        материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки 103113,96

            перевозка 315,56 315,56

Итого ФОТ 4759,51 200280,85

Итого накладные расходы 200604,43 0

Итого сметная прибыль 86745,36 0

Итого по разделу Раздел 1 1239240,35

54 ФЕРр63-5-1 Снятие обоев: простых и улучшенных 100 м2 0,67

(67/100)

0,67

1 ОТ 81,12 54,35 42,08

999-9900 Строительный мусор т 0,03 0,0201

ЗТ чел.-ч 10,4 6,968

Итого по расценке 81,12 54,35
ФОТ 54,35

НР (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы) % 90 1 90 48,92

СП (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы) % 45 1 45 24,46

Всего по позиции 127,73

55 ФЕР15-01-047-15 Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из 
оцинкованного профиля (26,2*3,7=96,94кг)

100 м2 0,262

(26,2/100)

0,262

МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1.

1 ОТ 963,12 0,8 201,87 42,08

3 ЭМ 324,71 0,8 68,06 15,52

2 в т.ч. ОТм 63,39 0,8 13,29 42,08

ЗТ чел.-ч 102,46 0,8 21,475616

ЗТм чел.-ч 5,34 0,8 1,119264

Итого по расценке 6623,23 269,93
ФОТ 215,16

НР (Отделочные работы) % 100 1 100 215,16

СП (Отделочные работы) % 49 0,85 42 90,37

Всего по позиции 575,46

56 ФЕРр67-4-5 Демонтаж: светильников светодиодных 100 шт 0,07

(7/100)

0,07

1 ОТ 143,48 10,04 42,08

3 ЭМ 2,5 0,18 15,52

2 в т.ч. ОТм 1,08 0,08 42,08

ЗТ чел.-ч 17,89 1,2523

ЗТм чел.-ч 0,08 0,0056

Итого по расценке 145,98 10,22

Демонтажные работы

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций
ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗР=0,8; ТЗМ=0,8

  Раздел 2. Кабинет Заместителя директора



ФОТ 10,12

НР (Ремонт : электромонтажные работы) % 91 1 91 9,21

СП (Ремонт : электромонтажные работы) % 48 1 48 4,86

Всего по позиции 24,29

57 ФЕРр56-2-2 Снятие оконных переплетов: остекленных (фрамуг) 100 м2 0,016

(1,6/100)

0,016

1 ОТ 369,8 5,92 42,08

3 ЭМ 29,07 0,47 15,52

2 в т.ч. ОТм 12,56 0,2 42,08

999-9900 Строительный мусор т 3,42 0,05472

ЗТ чел.-ч 46,11 0,73776

ЗТм чел.-ч 0,93 0,01488

Итого по расценке 398,87 6,38
ФОТ 6,12

НР (Ремонт : проемы) % 90 1 90 5,51

СП (Ремонт : проемы) % 47 1 47 2,88

Всего по позиции 14,77

58 ФЕРр56-3-4 Снятие подоконных досок: пластиковых 100 м2 0,0201

(2,01/100)

0,0201

1 ОТ 113,78 2,29 42,08

999-9900 Строительный мусор т 0,7 0,01407

ЗТ чел.-ч 14,7 0,29547

Итого по расценке 113,78 2,29
ФОТ 2,29

НР (Ремонт : проемы) % 90 1 90 2,06

СП (Ремонт : проемы) % 47 1 47 1,08

Всего по позиции 5,43

59 ФЕРр56-9-1 Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой 
штукатурки в откосах

100 шт 0,01

(1/100)

0,01

1 ОТ 1437,99 14,38 42,08

3 ЭМ 205,91 2,06 15,52

999-9900 Строительный мусор т 10,5 0,105

ЗТ чел.-ч 179,3 1,793

Итого по расценке 1643,9 16,44
ФОТ 14,38

НР (Ремонт : проемы) % 90 1 90 12,94

СП (Ремонт : проемы) % 47 1 47 6,76

Всего по позиции 36,14

60 ФЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т 0,012683

(1,2683/100

)

0,012683

1 ОТ 1363 17,29 42,08

999-9900 Строительный мусор т 100 1,2683

ЗТ чел.-ч 188 2,384404

Итого по расценке 1363 17,29
ФОТ 17,29

НР (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы) % 92 1 92 15,91

СП (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы) % 44 1 44 7,61

Всего по позиции 40,81

61 ФССЦпг01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с 
погрузкой вручную

1 т груза 1,2683 1,2683 42,98 54,51 54,51

Всего по позиции 54,51 54,51

62 ФССЦпг03-02-02-010 Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 10 км

1 т груза 1,2683 1,2683 25,85 32,79 32,79

Всего по позиции 32,79 32,79

63 ФЕР15-01-051-02 Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки 
(ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 
м2

100 м2 0,262

(26,2/100)

0,262

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 288,78 1,15 87,01 42,08

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

Потолок



3 ЭМ 9,4 1,25 3,08 15,52

2 в т.ч. ОТм 1,62 1,25 0,53 42,08

01.6.04.05 Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка м 0 0

01.6.04.05 Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка м 0 0

01.7.15.14-0185 Шурупы с потайной головкой черные 8,0x100 мм т 0 0

01.7.15.07 Дюбели распорные полиэтиленовые 10 шт 0 0

01.6.04.05 Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун) м2 0 0

ЗТ чел.-ч 26,04 1,15 7,845852

ЗТм чел.-ч 0,14 1,25 0,04585

Итого по расценке 298,18 90,09
ФОТ 87,54

НР (Отделочные работы) % 100 1 100 87,54

СП (Отделочные работы) % 49 0,85 42 36,77

Всего по позиции 214,40

64 Прайс-лист ООО "ДиаманТ" 
от 16.06.2023

Натяжной потолок RAL9003 м2 26,2 26,2 258,26

(2250/1,2/7,2

6)

258,26 7,26 49125

Всего по позиции 6766,53 49125

65 ФЕР15-01-052-01 Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий 100 отверстий 0,15

(15/100)

0,15

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 405,12 1,15 69,88 42,08

01.7.14.07-0061 Пластикат ПВХ листовой, вспененный, толщина 3-4 мм м2 0 0

14.1.02.04-0107 Клей цианакрилатный кг 0 0

ЗТ чел.-ч 36,53 1,15 6,301425

Итого по расценке 405,12 69,88
ФОТ 69,88

НР (Отделочные работы) % 100 1 100 69,88

СП (Отделочные работы) % 49 0,85 42 29,35

Всего по позиции 169,11

66 ФЕРм08-03-593-19 Светильник в подвесных потолках 100 шт 0,15

(15/100)

0,15

1 ОТ 936,45 140,47 42,08

3 ЭМ 36,22 5,43 15,52

2 в т.ч. ОТм 5,02 0,75 42,08

4 М 120,73 18,11 7,26

ЗТ чел.-ч 94,4 14,16

ЗТм чел.-ч 0,4 0,06

Итого по расценке 1093,4 164,01
ФОТ 141,22

НР (Электротехнические установки: на других объектах) % 97 1 97 136,98

СП (Электротехнические установки: на других объектах) % 51 1 51 72,02

Всего по позиции 373,01

67 Прайс-лист ООО "ДиаманТ" 
от 16.06.2023

Светильник точечный Премиум Лайн Paulmann 51мм шт 15 15 572,2

(4985/1,2/7,2

6)

572,2 7,26 62312,5

Всего по позиции 8582,99 62312,5

68 ФЕРм08-03-593-12 Люстры и подвесы с количеством ламп: до 12 шт 3 3

1 ОТ 18,45 55,35 42,08

3 ЭМ 3,78 11,34 15,52

2 в т.ч. ОТм 0,5 1,5 42,08

4 М 4,65 13,95 7,26

ЗТ чел.-ч 1,86 5,58

ЗТм чел.-ч 0,04 0,12

Итого по расценке 26,88 80,64
ФОТ 56,85

НР (Электротехнические установки: на других объектах) % 97 1 97 55,14

СП (Электротехнические установки: на других объектах) % 51 1 51 28,99

Всего по позиции 164,77

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25



69 Прайс-лист ООО "ДиаманТ" 
от 16.06.2023

Подвесной светильник Odean Light Sole 4062/40L шт 3 3 691,57

(6025/1,2/7,2

6)

691,57 7,26 15062,5

Всего по позиции 2074,72 15062,5

70 ФЕР15-02-019-03 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное 
оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 
мм: стен

100 м2 0,5504

(55,04/100)

0,5504

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 277,14 1,15 175,42 42,08

3 ЭМ 17,03 1,25 11,72 15,52

2 в т.ч. ОТм 10,08 1,25 6,94 42,08

4 М 1,24 0,68 7,26

14.4.01.21 Грунтовка т 0 0

04.3.02.09 Смеси на цементной основе т 0,85 0,46784

ЗТ чел.-ч 32,49 1,15 20,5648704

ЗТм чел.-ч 0,93 1,25 0,63984

Итого по расценке 295,41 187,82
ФОТ 182,36

НР (Отделочные работы) % 100 1 100 182,36

СП (Отделочные работы) % 49 0,85 42 76,59

Всего по позиции 446,77

71 Прайс-лист ООО "Диаман Т" 
от 16.06.2023

Грунтовка Церезит ст17 (1 л.) л 11,008 11,008 24,68

(215/1,2/7,26

)

24,68 7,26 1972,27

Всего по позиции 271,66 1972,27

72 Прайс-лист ООО "Диаман Т" 
от 16.06.2023

Шпатлевка Церезит ст17 кг 46,78 46,78 10,49

(91,4/1,2/7,2

6)

10,49 7,26 3563,08

Всего по позиции 490,78 3563,08

73 ФЕР15-02-019-03 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное 
оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 
мм: стен

100 м2 0,5504

(55,04/100)

0,5504

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 277,14 1,15 175,42 42,08

3 ЭМ 17,03 1,25 11,72 15,52

2 в т.ч. ОТм 10,08 1,25 6,94 42,08

4 М 1,24 0,68 7,26

14.4.01.21 Грунтовка т 0 0

04.3.02.09 Смеси на цементной основе т 0,85 0,46784

ЗТ чел.-ч 32,49 1,15 20,5648704

ЗТм чел.-ч 0,93 1,25 0,63984

Итого по расценке 295,41 187,82
ФОТ 182,36

НР (Отделочные работы) % 100 1 100 182,36

СП (Отделочные работы) % 49 0,85 42 76,59

Всего по позиции 446,77

74 Прайс-лист ООО "Диаман Т" 
от 16.06.2023

Грунтовка Церезит ст17 (1 л.) л 11,008 11,008 24,68

(215/1,2/7,26

)

24,68 7,26 1972,27

Всего по позиции 271,66 1972,27

75 Прайс-лист ООО "Диаман Т" 
от 16.06.2023

Шпатлевка Церезит ст17 кг 46,78 46,78 10,49

(91,4/1,2/7,2

6)

10,49 7,26 3563,08

Всего по позиции 490,78 3563,08

76 ФЕР15-04-047-08 Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) 
масляная, категория сложности: 3

100 м2 0,5504

(55,04/100)

0,5504

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

Стены и перегородки

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25



1 ОТ 3933,46 1,15 2489,72 42,08

3 ЭМ 15,4 1,25 10,6 15,52

2 в т.ч. ОТм 2,96 1,25 2,04 42,08

4 М 1648,06 907,09 7,26

14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению т 0,0421 0,02317184

ЗТ чел.-ч 391 1,15 247,48736

ЗТм чел.-ч 0,25 1,25 0,172

Итого по расценке 5596,92 3407,41
ФОТ 2491,76

НР (Отделочные работы) % 100 1 100 2491,76

СП (Отделочные работы) % 49 0,85 42 1046,54

Всего по позиции 6945,71

77 КП ИП Резников М.А. от 
19.06.2023

MASSIMO штукатурка м2 55,04 55,04 73,23

(638/1,2/7,26

)

73,23 7,26 29262,93

Всего по позиции 4030,71 29262,93

78 ФЕР10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах 
толщиной до 0,51 м

100 м 0,025

(2,5/100)

0,025

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 165,82 1,15 4,77 42,08

3 ЭМ 10,45 1,25 0,33 15,52

2 в т.ч. ОТм 2,16 1,25 0,07 42,08

4 М 2189,21 54,73 7,26

11.3.03.01 Доски подоконные ПВХ м 0 0

11.3.03.14-1000 Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, 
размеры 40x480 мм

10 шт 0 0

ЗТ чел.-ч 19,44 1,15 0,5589

ЗТм чел.-ч 0,18 1,25 0,005625

Итого по расценке 2365,48 59,82
ФОТ 4,84

НР (Деревянные конструкции) % 108 1 108 5,23

СП (Деревянные конструкции) % 55 0,85 47 2,27

Всего по позиции 67,32

79 ФССЦ11.3.03.01-0011 Доски подоконные из ПВХ, ширина 600 мм м 2,5 2,5 74,91 543,85 7,26 1359,62

Всего по позиции 187,28 1359,62

80 ФЕР09-04-010-01 Монтаж витражей, витрин: с двойным или одинарным 
остеклением для высотных зданий

т 0,00375

(3,75/1000)

0,00375

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 2585,86 1,15 11,15 42,08

3 ЭМ 1354,5 1,25 6,35 15,52

2 в т.ч. ОТм 98,85 1,25 0,46 42,08

4 М 582,53 2,18 7,26

01.7.15.04-0045 Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к 
несущим конструкциям

т 0 0

09.1.01.01 Витражи из алюминиевых сплавов с нащельниками и сливами м2 0 0

ЗТ чел.-ч 268,8 1,15 1,1592

ЗТм чел.-ч 7,36 1,25 0,0345

Итого по расценке 4522,89 19,69
ФОТ 11,61

НР (Металлические конструкции) % 93 1 93 10,8

СП (Металлические конструкции) % 62 0,85 53 6,15

Всего по позиции 36,64

81 Коммерческое предложение 
от 14.06.2023 Artelle

Алюминевая перегородка с дверным проемом м2 3,75 3,75 7603,31

(66240/1,2/7,

26)

7603,31 7,26 207000

Всего по позиции 28512,40 207000

82 ФЕР09-05-014-03 Установка вывески из оргстекла с изображением логотипа шт 3 3

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25



Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 8,3 1,15 28,64 42,08

4 М 0,21 0,63 7,26

20.3.04.02 Знаки, таблички шт 1 3

ЗТ чел.-ч 0,95 1,15 3,2775

Итого по расценке 8,51 29,27
ФОТ 28,64

НР (Металлические конструкции) % 93 1 93 26,64

СП (Металлические конструкции) % 62 0,85 53 15,18

Всего по позиции 71,09

83 Прайс-лист ООО "ДиаманТ" 
от 16.06.2023

Вывеска с логотипом м2 3 3 1067,49

(9300/1,2/7,2

6)

1067,49 7,26 23250

Всего по позиции 3202,48 23250

Итого прямые затраты по Разделу 2 556944,33

            в том числе
            оплата труда (ОТ) 3543,97 149129,85

            эксплуатация машин и механизмов 131,34

            в том числе 131,34

            эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов 131,34

                        в том числе 131,34

                        оплата труда машинистов (ОТм) 32,8 1379,61

            материальные ресурсы 55880,04

            в том числе 55880,04

                        материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки 55880,04

            перевозка 87,3 87,3

Итого ФОТ 3576,77 150509,46

Итого накладные расходы 149736,03 0

Итого сметная прибыль 64317,24 0

Итого по разделу Раздел 2 770997,6

84 ФЕР15-04-049-08 Очистка стен внутри помещения по подготовленным 
поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием 
вручную: фактура XL (51,9*3,8=197,22)

100 м2 0,519

(51,9/100)

0,519

МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1.

1 ОТ 417,93 0,8 173,52 42,08

3 ЭМ 17,91 0,8 7,44 15,52

2 в т.ч. ОТм 3,37 0,8 1,4 42,08

14.4.01.02 Грунтовка т 0,013 0,006747

ЗТ чел.-ч 42,13 0,8 17,492376

ЗТм чел.-ч 0,29 0,8 0,120408

Итого по расценке 5385,93 180,96
ФОТ 174,92

НР (Отделочные работы) % 100 1 100 174,92

СП (Отделочные работы) % 49 0,85 42 73,47

Всего по позиции 429,35

85 ФЕР10-05-001-01 Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с 
одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с 
обеих сторон: глухих

100 м2 0,0886

(8,86/100)

0,0886

МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1.

1 ОТ 888,86 0,8 63 42,08

3 ЭМ 92,62 0,8 6,56 15,52

2 в т.ч. ОТм 9,46 0,8 0,67 42,08

12.2.03.15 Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон м2 103 9,1258

01.6.01.02 Листы гипсокартонные м2 210 18,606

ЗТ чел.-ч 98 0,8 6,94624

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций
ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗР=0,8; ТЗМ=0,8

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций
ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗР=0,8; ТЗМ=0,8

Демонтажные работы
  Раздел 3. Кабинет



ЗТм чел.-ч 0,73 0,8 0,0517424

Итого по расценке 4347,17 69,57
ФОТ 63,67

НР (Деревянные конструкции) % 108 1 108 68,76

СП (Деревянные конструкции) % 55 0,85 47 29,92

Всего по позиции 168,25

86 ФЕР15-01-047-15 Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из 
оцинкованного профиля (36,18*3,7=133,87кг)

100 м2 0,3618

(36,18/100)

0,3618

МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1.

1 ОТ 963,12 0,8 278,77 42,08

3 ЭМ 324,71 0,8 93,98 15,52

2 в т.ч. ОТм 63,39 0,8 18,35 42,08

ЗТ чел.-ч 102,46 0,8 29,6560224

ЗТм чел.-ч 5,34 0,8 1,5456096

Итого по расценке 6623,23 372,75
ФОТ 297,12

НР (Отделочные работы) % 100 1 100 297,12

СП (Отделочные работы) % 49 0,85 42 124,79

Всего по позиции 794,66

87 ФЕРр67-4-5 Демонтаж: светильников светодиодных 100 шт 0,06

(6/100)

0,06

1 ОТ 143,48 8,61 42,08

3 ЭМ 2,5 0,15 15,52

2 в т.ч. ОТм 1,08 0,06 42,08

ЗТ чел.-ч 17,89 1,0734

ЗТм чел.-ч 0,08 0,0048

Итого по расценке 145,98 8,76
ФОТ 8,67

НР (Ремонт : электромонтажные работы) % 91 1 91 7,89

СП (Ремонт : электромонтажные работы) % 48 1 48 4,16

Всего по позиции 20,81

88 ФЕРр67-4-5 Демонтаж: подвесных светильников 100 шт 0,1

(10/100)

0,1

1 ОТ 143,48 14,35 42,08

3 ЭМ 2,5 0,25 15,52

2 в т.ч. ОТм 1,08 0,11 42,08

ЗТ чел.-ч 17,89 1,789

ЗТм чел.-ч 0,08 0,008

Итого по расценке 145,98 14,6
ФОТ 14,46

НР (Ремонт : электромонтажные работы) % 91 1 91 13,16

СП (Ремонт : электромонтажные работы) % 48 1 48 6,94

Всего по позиции 34,70

89 ФЕРр56-9-1 Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой 
штукатурки в откосах

100 шт 0,01

(1/100)

0,01

1 ОТ 1437,99 14,38 42,08

3 ЭМ 205,91 2,06 15,52

999-9900 Строительный мусор т 10,5 0,105

ЗТ чел.-ч 179,3 1,793

Итого по расценке 1643,9 16,44
ФОТ 14,38

НР (Ремонт : проемы) % 90 1 90 12,94

СП (Ремонт : проемы) % 47 1 47 6,76

Всего по позиции 36,14

90 ФЕРр56-10-1 Снятие дверных полотен (дверей-купе) 100 м2 0,1

(10/100)

0,1

1 ОТ 288,06 28,81 42,08

999-9900 Строительный мусор т 1,18 0,118

ЗТ чел.-ч 36,28 3,628

Итого по расценке 288,06 28,81
ФОТ 28,81

НР (Ремонт : проемы) % 90 1 90 25,93

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций
ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗР=0,8; ТЗМ=0,8



СП (Ремонт : проемы) % 47 1 47 13,54

Всего по позиции 68,28

91 ФЕРр57-2-1 Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 100 м2 0,3756

(37,56/100)

0,3756

1 ОТ 88,84 33,37 42,08

3 ЭМ 4,06 1,52 15,52

2 в т.ч. ОТм 1,76 0,66 42,08

999-9900 Строительный мусор т 0,47 0,176532

ЗТ чел.-ч 11,39 4,278084

ЗТм чел.-ч 0,13 0,048828

Итого по расценке 92,9 34,89
ФОТ 34,03

НР (Ремонт : полы) % 89 1 89 30,29

СП (Ремонт : полы) % 49 1 49 16,67

Всего по позиции 81,85

92 ФЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т 0,055716

(5,5716/100

)

0,055716

1 ОТ 1363 75,94 42,08

999-9900 Строительный мусор т 100 5,5716

ЗТ чел.-ч 188 10,474608

Итого по расценке 1363 75,94
ФОТ 75,94

НР (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы) % 92 1 92 69,86

СП (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы) % 44 1 44 33,41

Всего по позиции 179,21

93 ФССЦпг01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с 
погрузкой вручную

1 т груза 5,5716 5,5716 42,98 239,47 239,47

Всего по позиции 239,47 239,47

94 ФССЦпг03-02-02-010 Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 10 км

1 т груза 5,5716 5,5716 25,85 144,03 144,03

Всего по позиции 144,03 144,03

95 ФЕР15-01-051-02 Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки 
(ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 
м2

100 м2 0,1972

(19,72/100)

0,1972

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 288,78 1,15 65,49 42,08

3 ЭМ 9,4 1,25 2,32 15,52

2 в т.ч. ОТм 1,62 1,25 0,4 42,08

01.6.04.05 Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка м 0 0

01.6.04.05 Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка м 0 0

01.7.15.14-0185 Шурупы с потайной головкой черные 8,0x100 мм т 0 0

01.7.15.07 Дюбели распорные полиэтиленовые 10 шт 0 0

01.6.04.05 Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун) м2 0 0

ЗТ чел.-ч 26,04 1,15 5,9053512

ЗТм чел.-ч 0,14 1,25 0,03451

Итого по расценке 298,18 67,81
ФОТ 65,89

НР (Отделочные работы) % 100 1 100 65,89

СП (Отделочные работы) % 49 0,85 42 27,67

Всего по позиции 161,37

96 Прайс-лист ООО "ДиаманТ" 
от 16.06.2023

Натяжной потолок RAL9003 м2 19,72 19,72 258,26

(2250/1,2/7,2

6)

258,26 7,26 36975

Всего по позиции 5092,98 36975

97 ФЕР10-05-011-02 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов 
(ГКЛ): одноуровневых

100 м2 0,1648

(16,48/100)

0,1648

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 879,79 1,15 166,74 42,08

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

Потолок



3 ЭМ 45,16 1,25 9,3 15,52

2 в т.ч. ОТм 4,77 1,25 0,98 42,08

4 М 3372,27 555,75 7,26

07.2.06.04 Тяга подвесов шт 81 13,3488

01.6.01.02 Листы гипсокартонные м2 111 18,2928

ЗТ чел.-ч 97 1,15 18,38344

ЗТм чел.-ч 0,38 1,25 0,07828

Итого по расценке 4297,22 731,79
ФОТ 167,72

НР (Деревянные конструкции) % 108 1 108 181,14

СП (Деревянные конструкции) % 55 0,85 47 78,83

Всего по позиции 991,76

98 ФССЦ07.2.06.04-0113 Тяги подвесов из оцинкованной стали для монтажа подвесных 
потолков, длина 500 мм

100 шт 0,133488

(13,3488/10

0)

0,133488 62,51 453,82 7,26 60,58

Всего по позиции 8,34 60,58

99 ФССЦ01.6.01.02-0004 Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 8 мм м2 18,2928 18,2928 12,77 92,71 7,26 1695,93

Всего по позиции 233,60 1695,93

100 ФЕР15-02-019-04 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное 
оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 
мм: потолков

100 м2 0,1648

(16,48/100)

0,1648

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 321,92 1,15 61,01 42,08

3 ЭМ 17,97 1,25 3,7 15,52

2 в т.ч. ОТм 10,72 1,25 2,21 42,08

4 М 1,32 0,22 7,26

14.4.01.21 Грунтовка т 0 0

04.3.02.09 Смеси на цементной основе т 0,901 0,1484848

ЗТ чел.-ч 37,74 1,15 7,1524848

ЗТм чел.-ч 0,99 1,25 0,20394

Итого по расценке 341,21 64,93
ФОТ 63,22

НР (Отделочные работы) % 100 1 100 63,22

СП (Отделочные работы) % 49 0,85 42 26,55

Всего по позиции 154,70

101 Прайс-лист ООО "Диаман Т" 
от 16.06.2023

Грунтовка Церезит ст17 (1 л.) л 3,296 3,296 24,68

(215/1,2/7,26

)

24,68 7,26 590,53

Всего по позиции 81,34 590,53

102 Прайс-лист ООО "Диаман Т" 
от 16.06.2023

Шпатлевка Церезит ст17 кг 14,85 14,85 10,49

(91,4/1,2/7,2

6)

10,49 7,26 1131,08

Всего по позиции 155,80 1131,08

103 ФЕР15-04-007-04 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами 
улучшенная: по сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску

100 м2 0,1648

(16,48/100)

0,1648

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 354,22 1,15 67,13 42,08

3 ЭМ 6,85 1,25 1,41 15,52

2 в т.ч. ОТм 1,28 1,25 0,26 42,08

4 М 123,99 20,43 7,26

14.4.01.02 Грунтовка т 0,022 0,0036256

14.3.02.01 Краска акриловая т 0,033 0,0054384

ЗТ чел.-ч 39,98 1,15 7,5770096

ЗТм чел.-ч 0,11 1,25 0,02266

Итого по расценке 485,06 88,98
ФОТ 67,39

НР (Отделочные работы) % 100 1 100 67,39

СП (Отделочные работы) % 49 0,85 42 28,3

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25



Всего по позиции 184,67

104 Прайс-лист ООО "Диаман Т" 
от 16.06.2023

Грунтовка Церезит ст17 (1 л.) л 3,296 3,296 24,68

(215/1,2/7,26

)

24,68 7,26 590,53

Всего по позиции 81,34 590,53

105 ФССЦ14.3.02.01-0005 Краска LUJA, ТИККУРИЛА л 3,36 3,36 85,77 622,69 7,26 2092,24

Всего по позиции 288,19 2092,24

106 ФЕРм08-03-593-19 Светильник в подвесных потолках 100 шт 0,14

(14/100)

0,14

1 ОТ 936,45 131,1 42,08

3 ЭМ 36,22 5,07 15,52

2 в т.ч. ОТм 5,02 0,7 42,08

4 М 120,73 16,9 7,26

ЗТ чел.-ч 94,4 13,216

ЗТм чел.-ч 0,4 0,056

Итого по расценке 1093,4 153,08
ФОТ 131,8

НР (Электротехнические установки: на других объектах) % 97 1 97 127,85

СП (Электротехнические установки: на других объектах) % 51 1 51 67,22

Всего по позиции 348,15

107 Прайс-лист ООО "Диаман Т" 
от 16.06.2023

Светильник точечный Премиум Лайн Paulmann 51мм шт 14 14 572,2

(4985/1,2/7,2

6)

572,2 7,26 58158,33

Всего по позиции 8010,79 58158,33

108 ФЕРм08-03-593-12 Люстры и подвесы с количеством ламп: до 12 шт 2 2

1 ОТ 18,45 36,9 42,08

3 ЭМ 3,78 7,56 15,52

2 в т.ч. ОТм 0,5 1 42,08

4 М 4,65 9,3 7,26

ЗТ чел.-ч 1,86 3,72

ЗТм чел.-ч 0,04 0,08

Итого по расценке 26,88 53,76
ФОТ 37,9

НР (Электротехнические установки: на других объектах) % 97 1 97 36,76

СП (Электротехнические установки: на других объектах) % 51 1 51 19,33

Всего по позиции 109,85

109 Прайс-лист ООО "Диаман Т" 
от 16.06.2023

Подвесной кольцевой светильник 40/60см круглая светодиодная 
люстра WOBAKO

шт 1 1 4609,56

(40158,45/1,

2/7,26)

4609,56 7,26 33465,38

Всего по позиции 4609,56 33465,38

110 Прайс-лист ООО "Диаман Т" 
от 16.06.2023

Подвесной прямоугольный светильник SMD-Line-4K-R 4 240W 
400x800mm

шт 1 1 2462,98

(21457,5/1,2/

7,26)

2462,98 7,26 17881,25

Всего по позиции 2462,98 17881,25

111 ФЕР10-01-039-01 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в 
каменных стенах, площадь проема до 3 м2

100 м2 0,04278

((2,3*1,86)/

100)

0,04278

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 821,89 1,15 40,43 42,08

3 ЭМ 1132,88 1,25 60,58 15,52

2 в т.ч. ОТм 172,57 1,25 9,23 42,08

4 М 2088,57 89,35 7,26

01.7.04.07 Скобяные изделия компл 0 0

11.2.02.01 Блоки дверные м2 100 4,278

ЗТ чел.-ч 89,53 1,15 4,40460741

ЗТм чел.-ч 13,04 1,25 0,697314

Итого по расценке 4043,34 190,36

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

Стены и перегородки



ФОТ 49,66

НР (Деревянные конструкции) % 108 1 108 53,63

СП (Деревянные конструкции) % 55 0,85 47 23,34

Всего по позиции 267,33

112 Коммерческое предложение 
ООО "Фабрика дверей" 

№ФД000002017 от 
19.06.2023 г.

Дверь ДВ 2 21-14 Г В2 МД3 в комплекте шт 1 1 6609,5

(57582/1,2/7,

26)

6609,5 7,26 47985

Всего по позиции 6609,50 47985

113 ФЕР15-02-019-03 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное 
оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 
мм: стен

100 м2 0,519

(51,9/100)

0,519

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 277,14 1,15 165,41 42,08

3 ЭМ 17,03 1,25 11,05 15,52

2 в т.ч. ОТм 10,08 1,25 6,54 42,08

4 М 1,24 0,64 7,26

14.4.01.21 Грунтовка т 0 0

04.3.02.09 Смеси на цементной основе т 0,85 0,44115

ЗТ чел.-ч 32,49 1,15 19,3916565

ЗТм чел.-ч 0,93 1,25 0,6033375

Итого по расценке 295,41 177,1
ФОТ 171,95

НР (Отделочные работы) % 100 1 100 171,95

СП (Отделочные работы) % 49 0,85 42 72,22

Всего по позиции 421,27

114 Прайс-лист ООО "Диаман Т" 
от 16.06.2023

Грунтовка Церезит ст17 л 10,38 10,38 24,68

(215/1,2/7,26

)

24,68 7,26 1859,75

Всего по позиции 256,16 1859,75

115 Прайс-лист ООО "Диаман Т" 
от 16.06.2023

Шпатлевка Церезит ст17 кг 44,12 44,12 10,49

(91,4/1,2/7,2

6)

10,49 7,26 3360,47

Всего по позиции 462,88 3360,47

116 ФЕР15-02-019-03 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (2 слой) из 
сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 0,519

(51,9/100)

0,519

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 277,14 1,15 165,41 42,08

3 ЭМ 17,03 1,25 11,05 15,52

2 в т.ч. ОТм 10,08 1,25 6,54 42,08

4 М 1,24 0,64 7,26

14.4.01.21 Грунтовка т 0 0

04.3.02.09 Смеси на цементной основе т 0,85 0,44115

ЗТ чел.-ч 32,49 1,15 19,3916565

ЗТм чел.-ч 0,93 1,25 0,6033375

Итого по расценке 295,41 177,1
ФОТ 171,95

НР (Отделочные работы) % 100 1 100 171,95

СП (Отделочные работы) % 49 0,85 42 72,22

Всего по позиции 421,27

117 Прайс-лист ООО "Диаман Т" 
от 16.06.2023

Грунтовка Церезит ст17 (1 л.) л 10,38 10,38 24,68

(215/1,2/7,26

)

24,68 7,26 1859,75

Всего по позиции 256,16 1859,75

118 Прайс-лист ООО "Диаман Т" 
от 16.06.2023

Шпатлевка Церезит ст17 кг 44,12 44,12 10,49

(91,4/1,2/7,2

6)

10,49 7,26 3360,47

Всего по позиции 462,88 3360,47

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25



119 ФЕР15-04-047-08 Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) 
масляная, категория сложности: 3

100 м2 0,519

(51,9/100)

0,519

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 3933,46 1,15 2347,69 42,08

3 ЭМ 15,4 1,25 9,99 15,52

2 в т.ч. ОТм 2,96 1,25 1,92 42,08

4 М 1648,06 855,34 7,26

14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению т 0,0421 0,0218499

ЗТ чел.-ч 391 1,15 233,36835

ЗТм чел.-ч 0,25 1,25 0,1621875

Итого по расценке 5596,92 3213,02
ФОТ 2349,61

НР (Отделочные работы) % 100 1 100 2349,61

СП (Отделочные работы) % 49 0,85 42 986,84

Всего по позиции 6549,47

120 КП ИП Резников М.А. от 
19.06.2023

MASSIMO штукатурка м2 51,9 51,9 73,23

(638/1,2/7,26

)

73,23 7,26 27593,5

Всего по позиции 3800,76 27593,5

121 ФЕР15-01-049-04 Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из 
древесностружечных плит: фанерованных шпоном

100 м2 0,245

(24,5/100)

0,245

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 481,21 1,15 135,58 42,08

3 ЭМ 85,73 1,25 26,25 15,52

2 в т.ч. ОТм 16,89 1,25 5,17 42,08

4 М 119,83 29,36 7,26

11.2.09.07 Плиты древесностружечные м2 102,5 25,1125

ЗТ чел.-ч 50,6 1,15 14,25655

ЗТм чел.-ч 1,42 1,25 0,434875

Итого по расценке 686,77 191,19
ФОТ 140,75

НР (Отделочные работы) % 100 1 100 140,75

СП (Отделочные работы) % 49 0,85 42 59,12

Всего по позиции 391,06

122 ФССЦ11.2.09.01-0023 Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой 
поверхностью, размер 2440x1830 мм, толщина 22 мм, декор 
карельская береза, лаванда, мали венге, персик

100 м2 0,251125

(25,1125/10

0)

0,251125 4182,13 30362,26 7,26 7624,72

Всего по позиции 1050,24 7624,72

123 ФЕР09-05-014-03 Установка номерных табличек: с номерами подъезда и квартир шт 3 3

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 8,3 1,15 28,64 42,08

4 М 0,21 0,63 7,26

20.3.04.02 Знаки, таблички шт 1 3

ЗТ чел.-ч 0,95 1,15 3,2775

Итого по расценке 8,51 29,27
ФОТ 28,64

НР (Металлические конструкции) % 93 1 93 26,64

СП (Металлические конструкции) % 62 0,85 53 15,18

Всего по позиции 71,09

124 Прайс-лист ООО "ДиаманТ" 
от 16.06.2023

Вывеска с логотипом м2 3 3 1067,49

(9300/1,2/7,2

6)

1067,49 7,26 23250

Всего по позиции 3202,48 23250

125 ФЕР11-01-034-04 Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым 
способом

100 м2 0,3756

(37,56/100)

0,3756

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

Пол



1 ОТ 192,35 1,15 83,08 42,08

3 ЭМ 6,57 1,25 3,08 15,52

2 в т.ч. ОТм 1,16 1,25 0,54 42,08

4 М 366,45 137,64 7,26

11.2.03.02 Покрытие напольное ламинированное (ламинат) м2 102,5 38,499

ЗТ чел.-ч 22,55 1,15 9,740247

ЗТм чел.-ч 0,1 1,25 0,04695

Итого по расценке 565,37 223,81
ФОТ 83,62

НР (Полы) % 112 1 112 93,65

СП (Полы) % 65 0,85 55 45,99

Всего по позиции 363,45

126 ФССЦ14.1.02.03-0002 Клей ПВА кг 2 2 15,9 115,43 7,26 230,87

Всего по позиции 31,80 230,87

127 Прайс-лист ООО "ДиаманТ" 
от 16.06.2023

Ламинат My Floor Residence ML1023 Дуб Лэйк серый 
1845х244х10 мм

м2 38,499 38,499 736,8

(6419/1,2/7,2

6)

736,8 7,26 205937,57

Всего по позиции 28366,06 205937,57

128 ФЕР11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой 
насухо

100 м2 0,3756

(37,56/100)

0,3756

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 29,43 1,15 12,71 42,08

3 ЭМ 1,31 1,25 0,62 15,52

2 в т.ч. ОТм 0,23 1,25 0,11 42,08

4 М 1492,06 560,42 7,26

ЗТ чел.-ч 3,45 1,15 1,490193

ЗТм чел.-ч 0,02 1,25 0,00939

Итого по расценке 1522,8 573,75
ФОТ 12,82

НР (Полы) % 112 1 112 14,36

СП (Полы) % 65 0,85 55 7,05

Всего по позиции 595,16

Итого прямые затраты по Разделу 3 673366,28

            в том числе
            оплата труда (ОТ) 4198,07 176654,9

            эксплуатация машин и механизмов 263,94

            в том числе 263,94

            эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов 263,94

                        в том числе 263,94

                        оплата труда машинистов (ОТм) 56,85 2392,72

            материальные ресурсы 67800,46

            в том числе 67800,46

                        материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки 67800,46

            перевозка 383,5 383,5

Итого ФОТ 4254,92 179047,62

Итого накладные расходы 179499,74 0

Итого сметная прибыль 77407,64 0

Итого по разделу Раздел 3 930273,66

129 ФЕР15-04-049-08 Очистка стен внутри помещения по подготовленным 
поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием 
вручную: фактура XL

100 м2 0,6365

(63,65/100)

0,6365

МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1.

1 ОТ 417,93 0,8 212,81 42,08

3 ЭМ 17,91 0,8 9,12 15,52

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций
ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗР=0,8; ТЗМ=0,8

Демонтажные работы
  Раздел 4. Комната отдыха



2 в т.ч. ОТм 3,37 0,8 1,72 42,08

14.4.01.02 Грунтовка т 0,013 0,0082745

ЗТ чел.-ч 42,13 0,8 21,452596

ЗТм чел.-ч 0,29 0,8 0,147668

Итого по расценке 5385,93 221,93
ФОТ 214,53

НР (Отделочные работы) % 100 1 100 214,53

СП (Отделочные работы) % 49 0,85 42 90,1

Всего по позиции 526,56

130 ФЕР10-05-001-01 Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с 
одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с 
обеих сторон: глухих

100 м2 0,2302

(23,02/100)

0,2302

МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1.

1 ОТ 888,86 0,8 163,69 42,08

3 ЭМ 92,62 0,8 17,06 15,52

2 в т.ч. ОТм 9,46 0,8 1,74 42,08

12.2.03.15 Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон м2 103 23,7106

01.6.01.02 Листы гипсокартонные м2 210 48,342

ЗТ чел.-ч 98 0,8 18,04768

ЗТм чел.-ч 0,73 0,8 0,1344368

Итого по расценке 4347,17 180,75
ФОТ 165,43

НР (Деревянные конструкции) % 108 1 108 178,66

СП (Деревянные конструкции) % 55 0,85 47 77,75

Всего по позиции 437,16

131 ФЕРр67-4-5 Демонтаж: светильников светодиодных 100 шт 0,3

(30/100)

0,3

1 ОТ 143,48 43,04 42,08

3 ЭМ 2,5 0,75 15,52

2 в т.ч. ОТм 1,08 0,32 42,08

ЗТ чел.-ч 17,89 5,367

ЗТм чел.-ч 0,08 0,024

Итого по расценке 145,98 43,79
ФОТ 43,36

НР (Ремонт : электромонтажные работы) % 91 1 91 39,46

СП (Ремонт : электромонтажные работы) % 48 1 48 20,81

Всего по позиции 104,06

132 ФЕРр67-4-5 Демонтаж: подвесных светильников 100 шт 0,4

(40/100)

0,4

1 ОТ 143,48 57,39 42,08

3 ЭМ 2,5 1 15,52

2 в т.ч. ОТм 1,08 0,43 42,08

ЗТ чел.-ч 17,89 7,156

ЗТм чел.-ч 0,08 0,032

Итого по расценке 145,98 58,39
ФОТ 57,82

НР (Ремонт : электромонтажные работы) % 91 1 91 52,62

СП (Ремонт : электромонтажные работы) % 48 1 48 27,75

Всего по позиции 138,76

133 ФЕР46-04-006-03 Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых 100 м2 0,028

(2,8/100)

0,028

1 ОТ 221,51 6,2 42,08

3 ЭМ 213,82 5,99 15,52

2 в т.ч. ОТм 92,34 2,59 42,08

999-9900 Строительный мусор т 3,58 0,10024

ЗТ чел.-ч 29,3 0,8204

ЗТм чел.-ч 6,84 0,19152

Итого по расценке 435,33 12,19
ФОТ 8,79

НР (Работы при реконструкции зданий и сооружений (разборка отдельных 
конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в 
целом))

% 91 1 91 8

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций
ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗР=0,8; ТЗМ=0,8



СП (Работы при реконструкции зданий и сооружений (разборка отдельных 
конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в 
целом))

% 52 1 52 4,57

Всего по позиции 24,76

134 ФЕРр56-3-4 Снятие подоконных досок: пластиковых 100 м2 0,0301

(3,01/100)

0,0301

1 ОТ 113,78 3,42 42,08

999-9900 Строительный мусор т 0,7 0,02107

ЗТ чел.-ч 14,7 0,44247

Итого по расценке 113,78 3,42
ФОТ 3,42

НР (Ремонт : проемы) % 90 1 90 3,08

СП (Ремонт : проемы) % 47 1 47 1,61

Всего по позиции 8,11

135 ФЕР15-01-026-02 Демонтаж керамогранитной плитки (19,5*14,62=285,09) 100 м2 0,1462

(14,62/100)

0,1462

МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1.

1 ОТ 1825,87 0,8 213,55 42,08

3 ЭМ 18,85 0,8 2,2 15,52

2 в т.ч. ОТм 2,65 0,8 0,31 42,08

04.3.02.09 Смеси сухие фуговочные т 0 0

06.2.05.03 Плиты керамогранитные крупноразмерные м2 102 14,9124

04.3.02.09 Растворы на цементном вяжущем м3 1,12 0,163744

ЗТ чел.-ч 206,08 0,8 24,1031168

ЗТм чел.-ч 0,24 0,8 0,0280704

Итого по расценке 2007,99 215,76
ФОТ 213,86

НР (Отделочные работы) % 100 1 100 213,86

СП (Отделочные работы) % 49 0,85 42 89,82

Всего по позиции 519,44

136 ФЕРр56-9-1 Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой 
штукатурки в откосах

100 шт 0,02

(2/100)

0,02

1 ОТ 1437,99 28,76 42,08

3 ЭМ 205,91 4,12 15,52

999-9900 Строительный мусор т 10,5 0,21

ЗТ чел.-ч 179,3 3,586

Итого по расценке 1643,9 32,88
ФОТ 28,76

НР (Ремонт : проемы) % 90 1 90 25,88

СП (Ремонт : проемы) % 47 1 47 13,52

Всего по позиции 72,28

137 ФЕРр56-10-1 Снятие дверных полотен 100 м2 0,1

(10/100)

0,1

1 ОТ 288,06 28,81 42,08

999-9900 Строительный мусор т 1,18 0,118

ЗТ чел.-ч 36,28 3,628

Итого по расценке 288,06 28,81
ФОТ 28,81

НР (Ремонт : проемы) % 90 1 90 25,93

СП (Ремонт : проемы) % 47 1 47 13,54

Всего по позиции 68,28

138 ФЕРр57-2-1 Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 100 м2 0,3423

(34,23/100)

0,3423

1 ОТ 88,84 30,41 42,08

3 ЭМ 4,06 1,39 15,52

2 в т.ч. ОТм 1,76 0,6 42,08

999-9900 Строительный мусор т 0,47 0,160881

ЗТ чел.-ч 11,39 3,898797

ЗТм чел.-ч 0,13 0,044499

Итого по расценке 92,9 31,8
ФОТ 31,01

НР (Ремонт : полы) % 89 1 89 27,6

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций
ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗР=0,8; ТЗМ=0,8



СП (Ремонт : полы) % 49 1 49 15,19

Всего по позиции 74,59

139 ФЕР46-04-011-02 Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами 
покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе

100 м2 0,0232

(2,32/100)

0,0232

1 ОТ 284,35 6,6 42,08

3 ЭМ 23,86 0,55 15,52

999-9900 Строительный мусор т 1,42 0,032944

ЗТ чел.-ч 31,7 0,73544

Итого по расценке 308,21 7,15
ФОТ 6,6

НР (Работы при реконструкции зданий и сооружений (разборка отдельных 
конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в 
целом))

% 91 1 91 6,01

СП (Работы при реконструкции зданий и сооружений (разборка отдельных 
конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в 
целом))

% 52 1 52 3,43

Всего по позиции 16,59

140 ФЕР11-01-011-03 Демонтаж стяжек: бетонных толщиной 20 мм (132*2,32=306,24) 100 м2 0,0232

(2,32/100)

0,0232

МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1.

1 ОТ 285,48 0,8 5,3 42,08

3 ЭМ 41,73 0,8 0,77 15,52

2 в т.ч. ОТм 17,15 0,8 0,32 42,08

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 2,04 0,047328

ЗТ чел.-ч 36,6 0,8 0,679296

ЗТм чел.-ч 1,27 0,8 0,0235712

Итого по расценке 335,75 6,07
ФОТ 5,62

НР (Полы) % 112 1 112 6,29

СП (Полы) % 65 0,85 55 3,09

Всего по позиции 15,45

141 ФЕР11-01-011-02 Демонтаж стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки 
добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01

100 м2 0,0232

(2,32/100)

0,0232

МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1.

1 ОТ 3,49 0,8 0,06 42,08

3 ЭМ 7,56 0,8 0,14 15,52

2 в т.ч. ОТм 2,84 0,8 0,05 42,08

04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м3 0,51 0,011832

ЗТ чел.-ч 0,44 0,8 0,0081664

ЗТм чел.-ч 0,21 0,8 0,0038976

Итого по расценке 11,05 0,21
ФОТ 0,11

НР (Полы) % 112 1 112 0,12

СП (Полы) % 65 0,85 55 0,06

Всего по позиции 0,39

142 ФЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т 0,12113539

(12,113539/

100)

0,12113539

1 ОТ 1363 165,11 42,08

999-9900 Строительный мусор т 100 12,113539

ЗТ чел.-ч 188 22,77345332

Итого по расценке 1363 165,11
ФОТ 165,11

НР (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы) % 92 1 92 151,9

СП (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы) % 44 1 44 72,65

Всего по позиции 389,66

143 ФССЦпг01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с 
погрузкой вручную

1 т груза 12,1135 12,1135 42,98 520,64 520,64

Всего по позиции 520,64 520,64

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций
ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗР=0,8; ТЗМ=0,8

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций
ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗР=0,8; ТЗМ=0,8



144 ФССЦпг03-02-02-010 Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 10 км

1 т груза 12,1135 12,1135 25,85 313,13 313,13

Всего по позиции 313,13 313,13

145 ФЕР15-01-051-02 Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки 
(ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 
м2

100 м2 0,3694

(36,94/100)

0,3694

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 288,78 1,15 122,68 42,08

3 ЭМ 9,4 1,25 4,34 15,52

2 в т.ч. ОТм 1,62 1,25 0,75 42,08

01.6.04.05 Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка м 0 0

01.6.04.05 Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка м 0 0

01.7.15.14-0185 Шурупы с потайной головкой черные 8,0x100 мм т 0 0

01.7.15.07 Дюбели распорные полиэтиленовые 10 шт 0 0

01.6.04.05 Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун) м2 0 0

ЗТ чел.-ч 26,04 1,15 11,0620524

ЗТм чел.-ч 0,14 1,25 0,064645

Итого по расценке 298,18 127,02
ФОТ 123,43

НР (Отделочные работы) % 100 1 100 123,43

СП (Отделочные работы) % 49 0,85 42 51,84

Всего по позиции 302,29

146 Прайс-лист ООО "ДиаманТ" 
от 16.06.2023

Натяжной потолок RAL9003 м2 36,94 36,94 258,26

(2250/1,2/7,2

6)

258,26 7,26 69262,5

Всего по позиции 9540,29 69262,5

147 ФЕР15-02-019-04 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное 
оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 
мм: потолков

100 м2 0,0055

(0,55/100)

0,0055

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 321,92 1,15 2,04 42,08

3 ЭМ 17,97 1,25 0,12 15,52

2 в т.ч. ОТм 10,72 1,25 0,07 42,08

4 М 1,32 0,01 7,26

14.4.01.21 Грунтовка т 0 0

04.3.02.09 Смеси на цементной основе т 0,901 0,0049555

ЗТ чел.-ч 37,74 1,15 0,2387055

ЗТм чел.-ч 0,99 1,25 0,00680625

Итого по расценке 341,21 2,17
ФОТ 2,11

НР (Отделочные работы) % 100 1 100 2,11

СП (Отделочные работы) % 49 0,85 42 0,89

Всего по позиции 5,17

148 Прайс-лист ООО "ДиаманТ" 
от 16.06.2023

Грунтовка Церезит ст17 (1 л.) л 0,11 0,11 24,68

(215/1,2/7,26

)

24,68 7,26 19,71

Всего по позиции 2,71 19,71

149 Прайс-лист ООО "ДиаманТ" 
от 16.06.2023

Шпатлевка Церезит ст17 кг 0,004956 0,004956 10,49

(91,4/1,2/7,2

6)

10,49 7,26 0,38

Всего по позиции 0,05 0,38

150 ФЕР15-04-007-04 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами 
улучшенная: по сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску

100 м2 0,0055

(0,55/100)

0,0055

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 354,22 1,15 2,24 42,08

3 ЭМ 6,85 1,25 0,05 15,52

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

Потолок



2 в т.ч. ОТм 1,28 1,25 0,01 42,08

4 М 123,99 0,68 7,26

14.4.01.02 Грунтовка т 0,022 0,000121

14.3.02.01 Краска акриловая т 0,033 0,0001815

ЗТ чел.-ч 39,98 1,15 0,2528735

ЗТм чел.-ч 0,11 1,25 0,00075625

Итого по расценке 485,06 2,97
ФОТ 2,25

НР (Отделочные работы) % 100 1 100 2,25

СП (Отделочные работы) % 49 0,85 42 0,95

Всего по позиции 6,17

151 Прайс-лист ООО "ДиаманТ" 
от 16.06.2023

Грунтовка Церезит ст17 (1 л.) л 0,11 0,11 24,68

(215/1,2/7,26

)

24,68 7,26 19,71

Всего по позиции 2,71 19,71

152 ФССЦ14.3.02.01-0005 Краска LUJA, ТИККУРИЛА л 0,000182 0,000182 85,77 622,69 7,26 0,12

Всего по позиции 0,02 0,12

153 ФЕРм08-03-593-19 Светильник в подвесных потолках 100 шт 0,2

(20/100)

0,2

1 ОТ 936,45 187,29 42,08

3 ЭМ 36,22 7,24 15,52

2 в т.ч. ОТм 5,02 1 42,08

4 М 120,73 24,15 7,26

ЗТ чел.-ч 94,4 18,88

ЗТм чел.-ч 0,4 0,08

Итого по расценке 1093,4 218,68
ФОТ 188,29

НР (Электротехнические установки: на других объектах) % 97 1 97 182,64

СП (Электротехнические установки: на других объектах) % 51 1 51 96,03

Всего по позиции 497,35

154 Прайс-лист ООО "ДиаманТ" 
от 16.06.2023

Светильник точечный Премиум Лайн Paulmann 51мм шт 20 20 572,2

(4985/1,2/7,2

6)

572,2 7,26 83083,33

Всего по позиции 11443,99 83083,33

155 ФЕРм08-03-593-12 Люстры и подвесы с количеством ламп: до 12 шт 1 1

1 ОТ 18,45 18,45 42,08

3 ЭМ 3,78 3,78 15,52

2 в т.ч. ОТм 0,5 0,5 42,08

4 М 4,65 4,65 7,26

ЗТ чел.-ч 1,86 1,86

ЗТм чел.-ч 0,04 0,04

Итого по расценке 26,88 26,88
ФОТ 18,95

НР (Электротехнические установки: на других объектах) % 97 1 97 18,38

СП (Электротехнические установки: на других объектах) % 51 1 51 9,66

Всего по позиции 54,92

156 Прайс-лист ООО "ДиаманТ" 
от 16.06.2023

Подвесной кольцевой светильник 40/60см круглая светодиодная 
люстра WOBAKO

шт 1 1 4609,56

(40158,45/1,

2/7,26)

4609,56 7,26 33465,38

Всего по позиции 4609,56 33465,38

157 ФЕР10-01-039-01 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в 
каменных стенах, площадь проема до 3 м2

100 м2 0,0189

(((2,1*0,8)+

(2,1*0,1))/1

00)

0,0189

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 821,89 1,15 17,86 42,08

3 ЭМ 1132,88 1,25 26,76 15,52

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

Стены и перегородки



2 в т.ч. ОТм 172,57 1,25 4,08 42,08

4 М 2088,57 39,47 7,26

01.7.04.07 Скобяные изделия компл 0 0

11.2.02.01 Блоки дверные м2 100 1,89

ЗТ чел.-ч 89,53 1,15 1,94593455

ЗТм чел.-ч 13,04 1,25 0,30807

Итого по расценке 4043,34 84,1
ФОТ 21,94

НР (Деревянные конструкции) % 108 1 108 23,7

СП (Деревянные конструкции) % 55 0,85 47 10,31

Всего по позиции 118,11

158 Коммерческое предложение 
ООО "Фабрика дверей" 

№ФД000002017 от 
19.06.2023 г.

Дверь ДВ 1 21-8 Г В2 МД3 в комплекте комп 1 1 4888,09

(42585/1,2/7,

26)

4888,09 7,26 35487,5

Всего по позиции 4888,09 35487,5

159 Коммерческое предложение 
ООО "Фабрика дверей" 

№ФД000002017 от 
19.06.2023 г.

Дверь ДВ 1 21-10 Г В2 МД3 в комплекте шт 1 1 4959,37

(43206/1,2/7,

26)

36005 7,26 36005

Всего по позиции 4959,37 36005

160 ФЕР15-02-019-03 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное 
оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 
мм: стен

100 м2 0,6365

(63,65/100)

0,6365

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 277,14 1,15 202,86 42,08

3 ЭМ 17,03 1,25 13,55 15,52

2 в т.ч. ОТм 10,08 1,25 8,02 42,08

4 М 1,24 0,79 7,26

14.4.01.21 Грунтовка т 0 0

04.3.02.09 Смеси на цементной основе т 0,85 0,541025

ЗТ чел.-ч 32,49 1,15 23,78186775

ЗТм чел.-ч 0,93 1,25 0,73993125

Итого по расценке 295,41 217,2
ФОТ 210,88

НР (Отделочные работы) % 100 1 100 210,88

СП (Отделочные работы) % 49 0,85 42 88,57

Всего по позиции 516,65

161 Прайс-лист ООО "Диаман Т" 
от 16.06.2023

Грунтовка Церезит ст17 (1 л.) л 12,73 12,73 24,68

(215/1,2/7,26

)

24,68 7,26 2280,79

Всего по позиции 314,16 2280,79

162 Прайс-лист ООО "Диаман Т" 
от 16.06.2023

Шпатлевка Церезит ст17 кг 54,1 54,1 10,49

(91,4/1,2/7,2

6)

10,49 7,26 4120,62

Всего по позиции 567,58 4120,62

163 ФЕР15-02-019-03 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (2 слой) из 
сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 0,6365

(63,65/100)

0,6365

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 277,14 1,15 202,86 42,08

3 ЭМ 17,03 1,25 13,55 15,52

2 в т.ч. ОТм 10,08 1,25 8,02 42,08

4 М 1,24 0,79 7,26

14.4.01.21 Грунтовка т 0 0

04.3.02.09 Смеси на цементной основе т 0,85 0,541025

ЗТ чел.-ч 32,49 1,15 23,78186775

ЗТм чел.-ч 0,93 1,25 0,73993125

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25



Итого по расценке 295,41 217,2
ФОТ 210,88

НР (Отделочные работы) % 100 1 100 210,88

СП (Отделочные работы) % 49 0,85 42 88,57

Всего по позиции 516,65

164 Прайс-лист ООО "Диаман Т" 
от 16.06.2023

Грунтовка Церезит ст17 (1 л.) л 12,73 12,73 24,68

(215/1,2/7,26

)

24,68 7,26 2280,79

Всего по позиции 314,16 2280,79

165 Прайс-лист ООО "Диаман Т" 
от 16.06.2023

Шпатлевка Церезит ст17 кг 54,1 54,1 10,49

(91,4/1,2/7,2

6)

10,49 7,26 4120,62

Всего по позиции 567,58 4120,62

166 ФЕР15-04-047-08 Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) 
масляная, категория сложности: 3

100 м2 0,6365

(63,65/100)

0,6365

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 3933,46 1,15 2879,19 42,08

3 ЭМ 15,4 1,25 12,25 15,52

2 в т.ч. ОТм 2,96 1,25 2,36 42,08

4 М 1648,06 1048,99 7,26

14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению т 0,0421 0,02679665

ЗТ чел.-ч 391 1,15 286,202225

ЗТм чел.-ч 0,25 1,25 0,19890625

Итого по расценке 5596,92 3940,44
ФОТ 2881,55

НР (Отделочные работы) % 100 1 100 2881,55

СП (Отделочные работы) % 49 0,85 42 1210,25

Всего по позиции 8032,24

167 КП ИП Резников М.А. от 
19.06.2023

MASSIMO штукатурка м2 63,65 63,65 73,23

(638/1,2/7,26

)

73,23 7,26 33840,58

Всего по позиции 4661,24 33840,58

168 ФЕР15-06-001-04 Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и 
гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности

100 м2 0,1125

(11,25/100)

0,1125

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 220,61 1,15 28,54 42,08

3 ЭМ 0,97 1,25 0,14 15,52

2 в т.ч. ОТм 0,26 1,25 0,04 42,08

4 М 43,86 4,93 7,26

01.6.02.01 Обои 100 м2 1,13 0,127125

ЗТ чел.-ч 24,9 1,15 3,2214375

ЗТм чел.-ч 0,02 1,25 0,0028125

Итого по расценке 265,44 33,61
ФОТ 28,58

НР (Отделочные работы) % 100 1 100 28,58

СП (Отделочные работы) % 49 0,85 42 12

Всего по позиции 74,19

169 Прайс-лист ООО "ДиаманТ" 
от 16.06.2023

Обои Ницца 100 м2 0,127125

(12,7125/10

0)

0,127125 56,24

(490/1,2/7,26

)

56,24 7,26 51,91

Всего по позиции 7,15 51,91

170 ФЕР15-04-049-07 Отделка стен внутри помещения по подготовленным 
поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием 
вручную: фактура Декор

100 м2 0,1125

(11,25/100)

0,1125

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 375,64 1,15 48,6 42,08

3 ЭМ 23,45 1,25 3,3 15,52

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25



2 в т.ч. ОТм 4,4 1,25 0,62 42,08

4 М 4862,11 546,99 7,26

14.4.01.02 Грунтовка т 0,013 0,0014625

ЗТ чел.-ч 37,34 1,15 4,8308625

ЗТм чел.-ч 0,38 1,25 0,0534375

Итого по расценке 5261,2 598,88
ФОТ 49,22

НР (Отделочные работы) % 100 1 100 49,22

СП (Отделочные работы) % 49 0,85 42 20,67

Всего по позиции 668,77

171 ФЕР10-05-008-03 Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из 
потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с 
дверным проемом

100 м2 0,0884

(8,84/100)

0,0884

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 734,67 1,15 74,69 42,08

3 ЭМ 57,15 1,25 6,32 15,52

2 в т.ч. ОТм 5,31 1,25 0,59 42,08

4 М 2744,67 242,63 7,26

01.6.01.02 Листы гипсокартонные м2 112 9,9008

ЗТ чел.-ч 81 1,15 8,23446

ЗТм чел.-ч 0,41 1,25 0,045305

Итого по расценке 3536,49 323,63
ФОТ 75,28

НР (Деревянные конструкции) % 108 1 108 81,3

СП (Деревянные конструкции) % 55 0,85 47 35,38

Всего по позиции 440,31

172 ФССЦ01.6.01.02-0004 Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 8 мм м2 9,9008 9,9008 12,77 92,71 7,26 917,9

Всего по позиции 126,43 917,9

173 ФССЦ01.6.01.02-0003 Листы гипсокартонные: влагостойкие, КНАУФ, толщиной 10 мм м2 18,564 18,564 14,42 104,69 7,26 1943,45

Всего по позиции 267,69 1943,45

174 ФЕР10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах 
толщиной до 0,51 м

100 м 0,028

(2,8/100)

0,028

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 165,82 1,15 5,34 42,08

3 ЭМ 10,45 1,25 0,37 15,52

2 в т.ч. ОТм 2,16 1,25 0,08 42,08

4 М 2189,21 61,3 7,26

11.3.03.01 Доски подоконные ПВХ м 0 0

11.3.03.14-1000 Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, 
размеры 40x480 мм

10 шт 0 0

ЗТ чел.-ч 19,44 1,15 0,625968

ЗТм чел.-ч 0,18 1,25 0,0063

Итого по расценке 2365,48 67
ФОТ 5,42

НР (Деревянные конструкции) % 108 1 108 5,85

СП (Деревянные конструкции) % 55 0,85 47 2,55

Всего по позиции 75,40

175 ФССЦ11.3.03.01-0011 Доски подоконные из ПВХ, ширина 600 мм м 2,8 2,8 74,91 543,85 7,26 1522,77

Всего по позиции 209,75 1522,77

176 ФЕР11-01-034-04 Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым 
способом

100 м2 0,3423

(34,23/100)

0,3423

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 192,35 1,15 75,72 42,08

3 ЭМ 6,57 1,25 2,81 15,52

2 в т.ч. ОТм 1,16 1,25 0,5 42,08

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

Пол



4 М 366,45 125,44 7,26

11.2.03.02 Покрытие напольное ламинированное (ламинат) м2 102,5 35,08575

ЗТ чел.-ч 22,55 1,15 8,87669475

ЗТм чел.-ч 0,1 1,25 0,0427875

Итого по расценке 565,37 203,96
ФОТ 76,22

НР (Полы) % 112 1 112 85,37

СП (Полы) % 65 0,85 55 41,92

Всего по позиции 331,25

177 ФССЦ14.1.02.03-0002 Клей ПВА кг 2 2 15,9 115,43 7,26 230,87

Всего по позиции 31,80 230,87

178 Прайс-лист ООО "ДиаманТ" 
от 16.06.2023

Ламинат My Floor Residence ML1023 Дуб Лэйк серый 
1845х244х10 мм

м2 35,08575 35,08575 736,8

(6419/1,2/7,2

6)

736,8 7,26 187679,52

Всего по позиции 25851,17 187679,52

179 ФЕР11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой 
насухо

100 м2 0,3423

(34,23/100)

0,3423

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 29,43 1,15 11,59 42,08

3 ЭМ 1,31 1,25 0,56 15,52

2 в т.ч. ОТм 0,23 1,25 0,1 42,08

4 М 1492,06 510,73 7,26

ЗТ чел.-ч 3,45 1,15 1,35807525

ЗТм чел.-ч 0,02 1,25 0,0085575

Итого по расценке 1522,8 522,88
ФОТ 11,69

НР (Полы) % 112 1 112 13,09

СП (Полы) % 65 0,85 55 6,43

Всего по позиции 542,40

180 ФЕР11-01-027-06 Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с 
приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: 
гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных

100 м2 0,0232

(2,32/100)

0,0232

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 1046,88 1,15 27,93 42,08

3 ЭМ 142,03 1,25 4,12 15,52

2 в т.ч. ОТм 53,61 1,25 1,55 42,08

4 М 7858,9 182,33 7,26

ЗТ чел.-ч 119,78 1,15 3,1957304

ЗТм чел.-ч 4,5 1,25 0,1305

Итого по расценке 9047,81 214,38
ФОТ 29,48

НР (Полы) % 112 1 112 33,02

СП (Полы) % 65 0,85 55 16,21

Всего по позиции 263,61

181 Коммерческое предложение 
АО "Бест Керамикс" от 

13.06.2023

Керамогранит Kerama marazzi Роверелла беж SG610400R 600*600 шт 7 7 127,98

(1115/1,2/7,2

6)

127,98 7,26 6504,17

Всего по позиции 895,89 6504,17

182 Коммерческое предложение 
АО "Бест Керамикс" от 

13.06.2023

Клей д/пл Ceresit CM14 Extra кг 10,44 10,44 3,98

(34,64/1,2/7,

26)

3,98 7,26 301,37

Всего по позиции 41,51 301,37

Итого прямые затраты по Разделу 4 731522,88

            в том числе
            оплата труда (ОТ) 4873,03 205057,3

            эксплуатация машин и механизмов 142,35

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25



            в том числе 142,35

            эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов 142,35

                        в том числе 142,35

                        оплата труда машинистов (ОТм) 36,37 1529,99

            материальные ресурсы 72096,78

            в том числе 72096,78

                        материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки 72096,78

            перевозка 833,77 833,77

Итого ФОТ 4909,4 206587,29

Итого накладные расходы 206452,27 0

Итого сметная прибыль 89467,92 0

Итого по разделу Раздел 4 1027443,07

183 ФЕР09-03-048-01 Монтаж реечной системы LWR 100 м2 0,0552

((3,7+1,27+

0,55)/100)

0,0552

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 2471,58 1,15 156,9 42,08

3 ЭМ 1694,99 1,25 116,95 15,52

2 в т.ч. ОТм 196,94 1,25 13,59 42,08

4 М 2223,77 122,75 7,26

09.2.02.01 Облицовочные элементы т 0 0

07.2.07.13 Каркасы подвесных потолков т 0 0

ЗТ чел.-ч 272,5 1,15 17,2983

ЗТм чел.-ч 14,96 1,25 1,03224

Итого по расценке 6390,34 396,6
ФОТ 170,49

НР (Металлические конструкции) % 93 1 93 158,56

СП (Металлические конструкции) % 62 0,85 53 90,36

Всего по позиции 645,52

184 Коммерческое предложение 
ООО "ЭЛВЕР" от 09.06.2023

Рейка дезайнерская LWR RK 100(h)*50мм L983, цвет 
RAL9003муар

шт 27 27 79,55

(693/1,2/7,26

)

79,55 7,26 15592,5

Всего по позиции 2147,73 15592,5

185 Коммерческое предложение 
ООО "ЭЛВЕР" от 09.06.2023

Рейка LWR Линейный свет.ALED 54ВТ  100(h)*50мм L983, цвет 
RAL9003муар

шт 6 6 657,02

(5724/1,2/7,2

6)

657,02 7,26 28620

Всего по позиции 3942,15 28620

186 Коммерческое предложение 
ООО "ЭЛВЕР" от 09.06.2023

Направляющий элерон П50Ш100,L3000,RAL9005 шт 3 3 130,85

(1140/1,2/7,2

6)

130,85 7,26 2850

Всего по позиции 392,56 2850

187 Коммерческое предложение 
ООО "ЭЛВЕР" от 09.06.2023

Подвес L1000 шт 12 12 1,84

(16/1,2/7,26)

1,84 7,26 160

Всего по позиции 22,04 160

188 Коммерческое предложение 
ООО "ЭЛВЕР" от 09.06.2023

Профиль для зон.перегородки 100х50, L3000, цвет дерево шт 4 4 1532,37

(13350/1,2/7,

26)

1532,37 7,26 44500

Всего по позиции 6129,48 44500

Итого прямые затраты по Разделу 5 101030,99

            в том числе
            оплата труда (ОТ) 156,9 6602,18

            эксплуатация машин и механизмов 116,95

            в том числе 116,95

            эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов 116,95

                        в том числе 116,95

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

  Раздел 5. Монтаж реечной системы LWR



                        оплата труда машинистов (ОТм) 13,59 571,83

            материальные ресурсы 12756,71

            в том числе 12756,71

                        материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки 12756,71

Итого ФОТ 170,49 7174,01

Итого накладные расходы 6671,83 0

Итого сметная прибыль 3802,23 0

Итого по разделу Раздел 5 111505,05

189 ФЕР10-05-008-03 Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из 
потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с 
дверным проемом

100 м2 0,3264

((11,75+20,

89)/100)

0,3264

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 734,67 1,15 275,77 42,08

3 ЭМ 57,15 1,25 23,32 15,52

2 в т.ч. ОТм 5,31 1,25 2,17 42,08

4 М 2744,67 895,86 7,26

01.6.01.02 Листы гипсокартонные м2 112 36,5568

ЗТ чел.-ч 81 1,15 30,40416

ЗТм чел.-ч 0,41 1,25 0,16728

Итого по расценке 3536,49 1194,94
ФОТ 277,94

НР (Деревянные конструкции) % 108 1 108 300,18

СП (Деревянные конструкции) % 55 0,85 47 130,63

Всего по позиции 1625,75

190 Коммерческое предложение 
ООО "Аксиома Миронова" 

от 15.06.2023

Панель Випрок 3,0 Arbour (NEW 05.21.02) шт 25 25 510,67

(4448,95/1,2/

7,26)

510,67 7,26 92686,46

Всего по позиции 12766,73 92686,46

191 Коммерческое предложение 
ООО "Аксиома Миронова" 

от 15.06.2023

Омега-профиль алюминий 3,00м. (RAL 7013) шт 44 44 80,79

(703,8/1,2/7,

26)

80,79 7,26 25806

Всего по позиции 3554,55 25806

192 Коммерческое предложение 
ООО "Аксиома Миронова" 

от 15.06.2023

Пи-профиль алюминий 3,00м. (RAL 7013) шт 44 44 42,4

(369,43/1,2/7

,26)

42,4 7,26 13545,77

Всего по позиции 1865,81 13545,77

193 Коммерческое предложение 
ООО "Аксиома Миронова" 

от 15.06.2023

Эль-профиль алюминий 3,00м. (RAL 7013) шт 30 30 92,37

(804,72/1,2/7

,26)

92,37 7,26 20118

Всего по позиции 2771,07 20118

194 Коммерческое предложение 
ООО "Аксиома Миронова" 

от 15.06.2023

Эф-профиль алюминий 3,00м. (RAL 7013) шт 16 16 81,75

(712,21/1,2/7

,26)

81,75 7,26 9496,13

Всего по позиции 1308,01 9496,13

195 Коммерческое предложение 
ООО "Аксиома Миронова" 

от 15.06.2023

Саморезы JP 81 (3.9x25) DIN7504 шт 1000 1000 1,05

(9,19/1,2/7,2

6)

1,05 7,26 7658,33

Всего по позиции 1054,87 7658,33

Итого прямые затраты по Разделу 6 187780,75

            в том числе

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

  Раздел 6. Декоративные панели для стен



            оплата труда (ОТ) 275,77 11604,23

            эксплуатация машин и механизмов 23,32

            в том числе 23,32

            эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов 23,32

                        в том числе 23,32

                        оплата труда машинистов (ОТм) 2,17 91,19

            материальные ресурсы 24216,9

            в том числе 24216,9

                        материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки 24216,9

Итого ФОТ 277,94 11695,42

Итого накладные расходы 12631,05 0

Итого сметная прибыль 5496,85 0

Итого по разделу Раздел 6 205908,65

196 ФЕРр65-4-2 Демонтаж: унитазов и писсуаров 100 шт 0,01

(1/100)

0,01

1 ОТ 544,56 5,45 42,08

3 ЭМ 9,07 0,09 15,52

2 в т.ч. ОТм 3,92 0,04 42,08

999-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов т 2,65 0,0265

ЗТ чел.-ч 63,84 0,6384

ЗТм чел.-ч 0,29 0,0029

Итого по расценке 553,63 5,54
ФОТ 5,49

НР (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка 
труб)

% 87 1 87 4,78

СП (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка 
труб)

% 44 1 44 2,42

Всего по позиции 12,74

197 ФЕР17-01-009-01 Установка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями 
рамного и блочного типов

шт 1 1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 15,87 1,15 18,25 42,08

3 ЭМ 19,71 1,25 24,64 15,52

2 в т.ч. ОТм 3,48 1,25 4,35 42,08

4 М 9,63 9,63 7,26

18.2.01.06 Унитазы компл 1 1

24.3.05.19 Фасонные и соеденительные части к трубам ХПВХ шт 1 1

ЗТ чел.-ч 1,86 1,15 2,139

ЗТм чел.-ч 0,3 1,25 0,375

Итого по расценке 45,21 52,52
ФОТ 22,6

НР (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 
канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха))

% 121 1 121 27,35

СП (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 
канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха))

% 72 0,85 61 13,79

Всего по позиции 93,66

198 Прайс-лист ООО "ДиаманТ" 
от 16.06.2023

Унитаз подвесной шт 1 1 15409,78

(134250/1,2/

7,26)

15409,78 7,26 111875

Всего по позиции 15409,78 111875

199 ФЕРр65-4-1 Демонтаж: умывальников и раковин 100 шт 0,01

(1/100)

0,01

1 ОТ 437,59 4,38 42,08

3 ЭМ 8,13 0,08 15,52

2 в т.ч. ОТм 3,51 0,04 42,08

999-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов т 1,66 0,0166

ЗТ чел.-ч 51,3 0,513

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

  Раздел 7. Сантехнические работы



ЗТм чел.-ч 0,26 0,0026

Итого по расценке 445,72 4,46
ФОТ 4,42

НР (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка 
труб)

% 87 1 87 3,85

СП (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка 
труб)

% 44 1 44 1,94

Всего по позиции 10,25

200 ФЕР17-01-005-04 Установка раковин 10 компл 0,1

(1/10)

0,1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 77,92 1,15 8,96 42,08

3 ЭМ 11,39 1,25 1,42 15,52

2 в т.ч. ОТм 2,57 1,25 0,32 42,08

4 М 111,07 11,11 7,26

18.2.02.08 Раковины и умывальники компл 10 1

ЗТ чел.-ч 8,1 1,15 0,9315

ЗТм чел.-ч 0,21 1,25 0,02625

Итого по расценке 200,38 21,49
ФОТ 9,28

НР (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 
канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха))

% 121 1 121 11,23

СП (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 
канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха))

% 72 0,85 61 5,66

Всего по позиции 38,38

201 Прайс-лист ООО "ДиаманТ" 
от 16.06.2023

Раковина шт 1 1 2984,39

(26000/1,2/7,

26)

2984,39 7,26 21666,67

Всего по позиции 2984,39 21666,67

202 ФЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т 0,010166

((0,0166+1)

/100)

0,010166

1 ОТ 1363 13,86 42,08

999-9900 Строительный мусор т 100 1,0166

ЗТ чел.-ч 188 1,911208

Итого по расценке 1363 13,86
ФОТ 13,86

НР (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы) % 92 1 92 12,75

СП (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы) % 44 1 44 6,1

Всего по позиции 32,71

203 ФЕР17-01-005-01 Установка моек: на одно отделение 10 компл 0,1

(1/10)

0,1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 ОТ 150,07 1,15 17,26 42,08

3 ЭМ 13,26 1,25 1,66 15,52

2 в т.ч. ОТм 3,38 1,25 0,42 42,08

4 М 113,54 11,35 7,26

18.2.02.05 Мойки стальные эмалированные компл 10 1

ЗТ чел.-ч 15,6 1,15 1,794

ЗТм чел.-ч 0,27 1,25 0,03375

Итого по расценке 276,87 30,27
ФОТ 17,68

НР (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 
канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха))

% 121 1 121 21,39

СП (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 
канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха))

% 72 0,85 61 10,78

Всего по позиции 62,44

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25



204 Прайс-лист ООО "ДиаманТ" 
от 16.06.2023

Мойка шт 1 1 2023,07

(17625/1,2/7,

26)

2023,07 7,26 14687,5

Всего по позиции 2023,07 14687,5

205 ФССЦпг01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с 
погрузкой вручную

1 т груза 1,0166 1,0166 42,98 43,69 43,69

Всего по позиции 43,69 43,69

206 ФССЦпг03-02-02-010 Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 10 км

1 т груза 1,0166 1,0166 25,85 26,28 26,28

Всего по позиции 26,28 26,28

Итого прямые затраты по Разделу 7 151832,68

            в том числе
            оплата труда (ОТ) 68,16 2867,67

            эксплуатация машин и механизмов 27,89

            в том числе 27,89

            эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов 27,89

                        в том числе 27,89

                        оплата труда машинистов (ОТм) 5,17 217,47

            материальные ресурсы 20449,33

            в том числе 20449,33

                        материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки 20449,33

            перевозка 69,97 69,97

Итого ФОТ 73,33 3085,14

Итого накладные расходы 3422,34 0

Итого сметная прибыль 1712,03 0

Итого по разделу Раздел 7 156 967,05

ИТОГИ ПО СМЕТЕ
400 465,86

ВСЕГО строительные работы 400 465,86 4 353 050,96

в том числе
Всего прямые затраты 3 317 380,62 4 353 050,96

в том числе 400 465,86

оплата труда (ОТ) 16 964,52 713 866,37

эксплуатация машин и механизмов 1 036,11 16 080,06

      в том числе 1 036,11

      эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов 1 036,11 1,00 16 080,06

            в том числе 1 036,11

                  оплата труда машинистов (ОТм) 218,14 9 177,87

материальные ресурсы 356 163,12 2 585 744,13

      в том числе 356 163,12

      материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки 356 163,12 1,00 2 585 744,13

перевозка 1 690,10 1 690,10

Всего ФОТ (справочно) 17 182,66 723 044,24

Всего накладные расходы 17 223,05 0,00

Всего сметная прибыль 7 388,94 0,00

2 281,88

ВСЕГО монтажные работы 2 281,88 89 284,48

в том числе
Всего прямые затраты 36 987,86 89 284,48

в том числе 36 987,86

оплата труда (ОТ) 832,38 35 026,89

эксплуатация машин и механизмов 55,68 864,36

      в том числе 55,68

      эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов 55,68 1,00 864,36

            в том числе 55,68




